
Objeto:
Município: ANAURILÂNDIA-MS.

Local: Córrego Peleja

BDI: Serviços (21,99%)

Prazo exec.: 90 dias

Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (out/2023), NOVO SICRO sem Desoneração (out/2023), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (out/2023)

Data 01/04/2024
Item
Cód. Oficial

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 Canteiro de Obras
01.01.01
IMT0000099

Instalação de Canteiro de Obras e Alojamentos un 1,000 75.267,89 91.819,29 91.819,29 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

01.01.02
AGC1000001

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV m² 8,000 382,64 466,78 3.734,24 Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

01.01.03
IMT0000156

Mobilização e Desmobilização de Equipamentos un 2,000 76.256,54 93.025,35 186.050,70 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

01.01.04
IMT9900195

Mobilização de pessoal e debandas un 3,000 1.407,01 1.716,41 5.149,23 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

01.01.05
IMT9900196

Desmobilização de pessoal e debandas un 3,000 1.407,01 1.716,41 5.149,23 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

Total - SERVIÇOS PRELIMINARES 291.902,69

02 INFRAESTRUTURA

02.01 Corta-Rio e Ensecadeira

02.01.01
5502109

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 
200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.575,000 6,04 7,36 11.592,00 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

02.01.02
1513940

Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 
8% de cimento - confecção e assentamento

m³ 8,610 382,78 466,95 4.020,43 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

02.02 Fundação

02.02.01
5502109

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 
200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 579,120 6,04 7,36 4.262,32 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

02.02.02
1505877

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de 
mão comercial - fornecimento e assentamento

m³ 152,360 468,40 571,40 87.058,50 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

02.03 Aterro do Corta-Rio

02.03.01
5502109

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 
200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 900,000 6,04 7,36 6.624,00 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

02.03.02
5502978

Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 811,220 4,94 6,02 4.883,54 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

Total - INFRAESTRUTURA 118.440,79

03 GALERIA MOLDADA IN LOCO - 3,00 M 3,00 M (BTCC)

03.01 BTCC - Bueiro Triplo Celular de Concreto - 3,00 x 3,00 m
03.01.01
0705427

Boca de btcc 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1,000 57.135,98 69.700,18 69.700,18 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

03.01.02
0705390

Corpo de btcc 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 
m - areia e brita comerciais

m 13,000 13.648,95 16.650,35 216.454,55 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

03.01.03
0705427

Boca de btcc 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1,000 57.135,98 69.700,18 69.700,18 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

Total - GALERIA MOLDADA IN LOCO - 3,00 M 3,00 M (BTCC) 355.854,91

04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.01 Movimento de Terra para Encabeçamento da Ponte
04.01.01
5501700

Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro 
até 0,15 m

m² 160,000 0,54 0,65 104,00 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

04.01.02
5502120

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 381,870 11,63 14,18 5.414,91 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

04.01.03
5502978

Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 347,150 4,94 6,02 2.089,84 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

04.01.04
4413996

Enleivamento m² 201,100 9,29 11,33 2.278,46 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

04.02 Sinalização e Segurança
04.02.01
5213571

Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação m² 6,280 500,49 610,54 3.834,19 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

04.02.02
5216111

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 8,000 111,59 136,12 1.088,96 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

04.02.03
3713604

Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 80,000 248,15 302,71 24.216,80 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

04.02.04
3713605

Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 48,000 302,87 369,47 17.734,56 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 56.761,72

05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

05.01 Parcela Fixa - Gerência Técnica
05.01.01
P9812

Engenheiro mês 1,000 22.496,10 27.442,98 27.442,98 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.01.02
IMT0000182

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 1,000 2.703,23 3.297,67 3.297,67 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.01.03
IMT0000183

Van furgão - 93 Kw (sem motorista) mês 1,000 6.465,73 7.887,54 7.887,54 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.02 Parcela Fixa - Gerência Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Preço UnitárioDescrição DMT Unid. Qtde. Custo Unitário

Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00 X 3,00 M SOBRE O CÓRREGO PELEJA, LOCALIZADA EM RODOVIA VICINAL, COORDENADAS 22°09'30.14''S 52°59'00.18''O, NO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS.

ReferênciaPreço Total Sistema BDI's
Material Mão de Obra Equipamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

05.02.01
P9827

Vigia mês 2,000 5.278,82 6.439,63 12.879,26 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.02.02
P9806

Auxiliar administrativo mês 1,000 4.480,95 5.466,31 5.466,31 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.03 Parcela Vinculada - Equipe de Obra de Arte Especial
05.03.01
P9869

Encarregado de obras de artes especiais mês 1,000 7.836,19 9.559,37 9.559,37 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.03.02
IMT0000182

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 1,000 2.703,23 3.297,67 3.297,67 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.04 Parcela Vinculada - Equipe de Topografia
05.04.01
P9949

Topógrafo mês 0,100 6.141,79 7.492,37 749,23 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.04.02
P9950

Auxiliar de topografia mês 0,200 4.945,84 6.033,43 1.206,68 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.04.03
IMT0000183

Van furgão - 93 Kw (sem motorista) mês 0,100 6.465,73 7.887,54 788,75 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.05 Parcela Vinculada - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
05.05.01
P9876

Técnico de segurança do trabalho mês 1,000 6.597,51 8.048,30 8.048,30 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.06 Parcela Variável - Laboratório de Solos
05.06.01
P9858

Laboratorista mês 0,011 5.862,99 7.152,26 78,67 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.06.02
P9833

Auxiliar de laboratório mês 0,022 4.412,01 5.382,20 118,40 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.06.03
IMT0000183

Van furgão - 93 Kw (sem motorista) mês 0,011 6.465,73 7.887,54 86,76 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.07 Parcela Variável - Laboratório de Concreto
05.07.01
P9858

Laboratorista mês 0,054 5.862,99 7.152,26 386,22 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.07.02
P9833

Auxiliar de laboratório mês 0,108 4.412,01 5.382,20 581,27 NOVO SICRO sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.07.03
IMT0000183

Van furgão - 93 Kw (sem motorista) mês 0,054 6.465,73 7.887,54 425,92 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.08 Manutenção do Canteiro
05.08.01
IMT0000102

Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento mês 1,000 1.140,42 1.391,19 1.391,19 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

05.09 Despesas Diversas
05.09.01
IMT0000007

Despesas Diversas un 1,000 3.430,29 4.184,61 4.184,61 Insumo Agesul Viária sem Desoneração 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 33-Serviços ( 21,99% ) 20/10/2023

Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 87.876,80

Total Geral 910.836,91

_____________________________________________ ______________________________
MAYCON DOUGLAS NAGAI EDSON STEFANO TAKAZONO

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA - MS - 35225 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS


