- [Muro da Arena de Rodeio Mauricio Thomazini. (SINAPI, SindusConMs, Preg

Prefeitura Municipal de Anaurilandia/MS

23/07/2019

|Construcéo
|Rua Uruguaiana - Centro de ExposicBes |03.575.727/0001-95
25% - |134,39%

RS (Real)

1.0 INSTALACAO DO CANTEIRO
AGESUL 0101000210 [SINAP] - 73847/001 - ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA més 2,00 394,53 493,16 986,33 0,71%

2.03 Placa da obra (acima de 2,01m2) m? 3,00 262,70 328,38 985,13 0,71%

2.08 InstalagBes provisdrias de agua e sanitario Un. 1,00 2.031,81 2.539,76 2.539,76 1,83%

2.09 Instalagdes provisdrias de luz e forca Un. 1,00 1.273,60 1.592,00 1.592,00 1,15%

2.10 Locagdo da obra com gabarito de madeira m? 31,54 6,58 8,23 259,42| 0,19%
Sub total 6.362,63

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

7.02 Escava¢do manual de valas em terra, de 2,01 a 4,0m m?3 32,95 42,02 52,53 1.730,91 1,25%

7.12 Reaterro de valas m? 8,41 4,87 6,09 51,20 0,04%
Sub total 1.782,10

3.0 FUNDAGAO E BLOCOS

8.02 Broca de concreto fck=13,5MPa diam. 25cm m 264,00 49,83 62,29| 16.443,90 11,83%

9.22 Concreto convencional fck=20,0 Mpa m? 17,18 300,00 375,00 6.444,00 4,64%

9.07 Ago CA-50 médio (1/4" a 3/8"-6,3 a 10,0mm) kg 532,52 9,64 12,05 6.416,87 4,62%

9.09 Aco CA-60 fino (3,4 a 6,0 mm) kg 87,16 9,15 11,44 996,89 0,72%
Sub total 30.301,66

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO

7.15 Lastro de brita 2 espalhado m3 0,88 91,84 114,80 101,37 ,Powx

9.01 Forma tabua madeira p/pilares e vigas, UTIL 2X m? 178,94 59,08 73,85| 13.214,72 9,51%

9.07 Aco CA-50 médio (1/4" a 3/8"-6,3 a 10,0mm) kg 1.285,42 9,64 12,05| 15.489,31 11,14%

9.09 Aco CA-60 fino (3,4 a 6,0 mm) kg 305,57 9,15 11,44 3.494,96 2,51%

9.22 Concreto convencional fck=20,0 Mpa m?3 18,27 300,00 375,00 6.851,25 4,93%
Sub total 39.151,61

5.0 IMPERMEABILIZACAO

10.2 Imper. com tinta betuminosa, 3 dem3os m? 134,55 Ho\ww_ 12,91 1.737,38 1,25%
Sub total 1.737,38

6.0 ALVENARIA

SINAPI 87479 >r<m2.»x_> DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES i 420,48 49,54 61,93 26.038,22 . “_.whw&
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 -
Sub total 26.038,22| ;
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Responsavel Téc
Engenheiro Civil: Maycon Nagai
CREA-MS: 35225

ART:

Ico

Anaurilandia/MS, 23 de Julho de 2019.

Prefeito Muni€ipal
Edson m&mﬁm:o |

7.0 REVESTIMENTO DE PAREDES
14.14 Chapisco par.externas, arg.cim.areia 1:3, 5mm m? 840,96 4,63 5,79 4.867,06 3,50%
14.15 Reboco paulista par.externa, arg.mista 1:2:9, 25mm m? 840,96 26,90 33,63| 28.277,28 uwo..wm&
Sub total 33.144,34
8.0 LIMPEZA
21.6 Limpeza geral m? 31,54 7,58 9,48 298,84 0,22%
5.54 Carga manual de entulho em cacamba estacionaria m3 21,00 6,50 8,13 170,63}  0,12%
Sub total 469,47
Valor total da obra 138.987,40



