
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

1.1. DO OBJETO:

1.2. A  presente  contratação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na  área  de 

engenharia para a execução da obra de construção de 20 (vinte) Unidades Habitacionais do Programa 

Minha  Casa,  Minha  Vida  -  padrão  FNHIS,  conforme  projeto  aprovado,  especificações  técnicas 

constantes  neste  Termo  de  Referência  e  demais  documentos  complementares,  observando-se  as 

normas vigentes e os parâmetros estabelecidos pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

– FNHIS, em atendimento às necessidades do Município de Anaurilândia/MS.

1.3. DA NATUREZA:

1.4. Os serviços objeto do presente estudo são caracterizados como obra, para os fins do disposto no 

inciso XII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.5. DA VIGÊNCIA:

1.6. O prazo de vigência da contratação é de 15 (quinze) meses, contados da data da assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/21.

1.6.1.O prazo de realização da(s)  Obra(s) é  de 12 (doze)  meses  a  contar  da assinatura  da 

Ordem de Serviço e/ou documento equivalente.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS:

2.1. O quadro a seguir apresenta as especificações técnicas e quantidade estimada:

LOTE DESCRIÇÃO UNID QTDE

VALOR 

GLOBAL 

ESTIMADO

1

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A EXECUÇÃO DO 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO 

DE 20 (VINTE) UNIDADES 

HABITACIONAIS - FNHIS, 

NO MUNICÍPIO DE 

ANAURILÂNDIA– MS

M² 949,20 M² 2.567.299,68
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3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

3.1. A fundamentação e a descrição da necessidade da contratação encontram-se pormenorizadas em 

tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

4.1.  A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

5. DA FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

5.1. A  contratação  dar-se-á  por  meio  de  procedimento  licitatório,  na  modalidade 

CONCORRÊNCIA,  na  forma  ELETRÔNICO,  com Inversão  de  fases  e  obedecerá  ao tipo  de 

MENOR PREÇO,  com fundamento  no  art.  6º,  inciso  XXXVIII,  alínea  “a”,  sob  a  forma de  e 

xecução indireta  por  regime de  EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,  conforme o art.  6º, 

inciso XXIX, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

5.2. REGIME DE EXECUÇÃO: Será o da EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

5.2.1  No  entanto,  as  propostas  apresentadas  no  certame  licitatório  devem  contemplar  a 

totalidade  dos  encargos  envolvidos  na  execução,  de  modo  que  as  medições  não  serão 

realizadas tomando em conta as unidades de insumos ou serviços aplicados na execução do 

contrato, mas sim as etapas ou metas estipuladas no cronograma físico-financeiro. 

5.3. DAS EXIGÊNCIAS:

5.3.1 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.3.1.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica (CNPJ),  em que 

conste a situação ativa da licitante;

5.3.1.2. Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 

Certidão Negativa de Débito relativo à Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério 

da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser 

apresentada em conjunto ou específica observada a validade;

5.3.1.3 Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa 

de Débitos, compreendendo todos os tributos de competência Do Município), emitida pelo 

órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

5.3.1.4 Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de 

Débitos, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão 

competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei. 
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5.3.1.5 Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço / FGTS;

5.3.1.6 Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho, 

mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A  da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 

1943.

5.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.3.2.1 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 02 (dois) últimos exercício social, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser 

atualizados  por  índices  oficiais  quando  encerrado  há  mais  de  3  (três)  meses  da  data  de 

apresentação da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de abertura e de 

encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, contendo o número de registro da Junta 

Comercial, bem como a identificação da assinatura do titular ou representante legal da empresa 

e do contabilista responsável pela escrituração.

a) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima, admitir-

se-á a apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da 

respectiva publicação em Diário Oficial.

b) Quando se tratar de empresas com menos de 02 (dois) anos de existência, os documentos 

referidos no item 

5.9.2.1 Limitar-se-ão ao último exercício.

c) Somente  serão  válidos  o  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis  do  último 

exercício financeiro.

d) Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as Demonstrações Contábeis, as 

informações prestadas à Receita Federal.

5.3.2.2  Índice  de  Solvência,  calculado  em documento  anexo  ao  balanço  patrimonial, 

devendo ser obrigatoriamente assinado pelo contabilista responsável.  

a) A análise da qualificação econômico-financeira será feita da seguinte forma: 

b) Solvência Geral (SG)

Onde:

SG =  ___________________Ativo Total________________      > 1

Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo
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b.3)  Estarão  habilitadas  neste  item somente  as  empresas  que  apresentarem resultado 

maior a 1 (um) no índice (SG). 

5.3.2.3 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;

5.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.3.3.1  Registro  ou  prova  de  inscrição  em  nome  da  empresa e  do(s)  se  (s) 

responsável(is)  técnico(s)  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  – 

CREA  ou  no  Conselho  Regional  de  Arquitetura  e  Urbanismo  –  CAU,  com 

jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante e prova de regularidade de situação 

junto  ao  CREA  ou  CAU.

5.3.3.2 Declaração de que a licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura 

do contrato,  os  vínculos  que mantém com os  membros  da  equipe  técnica,  conforme 

dispõe o § 6º, art. 67, Lei nº 14.133/21, no caso de ser vencedora da licitação.

a) Quando da assinatura do contrato, o vínculo poderá ser comprovado através de uma 

das seguintes alternativas:

1) Cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);

2) Contrato Social da empresa;

3) Ficha de empregado atualizada;

4) Cópia de contrato de prestação de serviços;

5) Anotação de responsabilidade técnica;

6) Outra forma de comprovação, desde que devidamente prevista pela 

legislação vigente

5.3.3.3 Comprovação  Operacional –  Apresentação  de  um  ou  mais  atestados  de 

capacidade  técnica,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado, 

devidamente  identificada,  em  nome  da  licitante,  relativo  à  execução  de  obra  de 

engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação; 

a) Entende-se como compatível em características, quantidades e prazos o atestado que 

comprove a execução dos serviços, em quantidade não inferior conforme tabela abaixo, 

isto é, 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevância, objeto desta licitação, em 

consonância com o artigo 67º, §1º, inciso I da Lei nº14133/2021, sendo este o critério 

objetivo  para  avaliação da  compatibilidade  às  características  e  quantidades  do objeto 

licitado.
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b) A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do 

somatório de atestados de execução de serviços concomitantes; 

c) Não serão admitidos atestados emitidos em nome de eventuais subcontratadas ou de 

outras empresas que não sejam os licitantes;

d) DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT.
COMPROVAÇÃO 

MÍNIMA (50%)

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIDANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ESTRUTURA KG 7.240,00 3.620,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO

M² 1.7300,00 865,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBERTURA M² 1.469,80 734,90

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

NÃO

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBERTURA Und 80,00 40,00

OBS: OS QUANTITATIVOS A SEGUIR DEVERÃO SER UTILIZADOS PARA CADA UM 

DOS ITENS SOLICITADO.

5.3.3.4 Comprovação  Profissional –  Apresentação  de  um  ou  mais  atestados  de 

capacidade  técnica,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado, 

devidamente identificada,  em  nome do Responsável Técnico,  relativo à execução de 
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obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação; 

a) Entende-se como compatível em características, quantidades e prazos o atestado que 

comprove a execução dos serviços, em quantidade não inferior conforme tabela abaixo, 

isto é, 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevância, objeto desta licitação, 

em consonância com o artigo 67º,  §1º,  inciso I  da Lei  nº  14.133/2021, sendo este  o 

critério objetivo para avaliação da compatibilidade às características e quantidades do 

objeto licitado.

e) DESCRIÇÃO TIPO UND QUANT.
COMPROVAÇÃO 

MÍNIMA (50%)

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIDANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

ESTRUTURA KG 7.240,00 3.620,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO

M² 1.7300,00 865,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBERTURA M² 1.469,80 734,90

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

NÃO

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBERTURA Und 80,00 40,00
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b) Os atestados  de  capacidade  técnico-profissional,  os  Registros  de  Responsabilidade 

Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de 

Acervo  Técnico  (CAT)  deverão  estar  devidamente  registrados  no  Conselho  de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da 

região  onde  os  serviços  foram  executados,  comprovando  que  os  arquitetos  ou 

engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços 

similares,  em  vulto  e  tipologia  aos  da  contratação  pretendida,  objeto  deste  Projeto 

Básico.  

c) Não serão admitidos atestados emitidos em nome de eventuais subcontratadas ou 

de outras empresas que não sejam os licitantes;

5.3.4 DECLARAÇÕES

a) Declaração de que caso seja vencedora, de que possui os equipamentos necessários para 

execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso quando da contratação. 

b) Declaração  que  em  caso  de  ser  o  vencedor  do  certame,  a  empresa  providenciara  a 

contratação dos funcionários e em até 05 dias uteis após a assinatura do contrato apresentara a 

comprovação  dos  registros  dos  colaboradores  nas  quantidades  mínimas  exigidas.  Devendo 

ainda ser apresentado a apólice de seguro de vida de todos os colaboradores. 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

6.1. REQUISITOS GERAIS:

a) Os insumos e serviços deverão atender na íntegra todas as exigências previstas no ETP, TR e 

Resoluções  vigentes,  passando  a  fazer  parte  do  contrato  que  será  formalizado 

independentemente de transcrição. 

b) A contratada deverá entregar os serviços atendendo todos os requisitos transcritos no ETP e 

TR  e  sob  o  acompanhamento  dos  fiscais  de  contrato,  que  também  serão  devidamente 

designados.

c) A contratada deverá entregar os serviços, conforme especificações, prazos e locais constantes 

no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

d) A contratada deverá repetir procedimentos às suas próprias custas para correção de faltas e 

falhas verificadas, principalmente estando em desacordo com as condições pactuadas.

e) A  contratada  deverá  assumir  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações 

estabelecidas acerca da qualidade dos produtos que serão utilizados.
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f) A  contratada  deverá  relatar  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no 

decorrer da execução do objeto.

g) A contratada deverá responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

h) A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na 

contratação.

i) Todos  os  pedidos,  reclamações  e  notificações  serão  transmitidos  através  do  endereço 

eletrônico (e-mail) fornecido pela contratada, podendo, a critério da Administração, utilizar-

se de outros meios.

j) O prazo de  garantia  é  aquele  estabelecido  na  Lei  nº  8.078,  de 11  de  setembro de  1990 

(Código de Defesa do Consumidor).

k) No caso de consórcio de empresas deverá ser observado o disposto no art. 15 da Lei Federal 

n° 14.133/2021.

l) A contratada não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente 

o objeto do Contrato, salvo, mediante autorização da Administração, nos termos do art. 122 

da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.2. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE:

a) Os insumos devem ser  de 1ª  linha,  de acordo com as  especificações  contidas  no Estudo 

Técnico  Preliminar,  os  quais  serão  fiscalizados  por  servidor  devidamente  autorizado  da 

Secretaria Municipal de Obras/Prefeitura Municipal.

b) Os itens deverão atender aos requisitos mínimos de qualidade,  não devendo ser utilizados 

materiais frágeis, de qualidade duvidosa e com perigo iminente ao uso. 

c) A empresa Contratada deverá garantir a qualidade dos insumos e, caso comprovado, deverá 

arcar com qualquer prejuízo decorrente do fornecimento de produto de má qualidade.

d) Ficará sobre a inteira responsabilidade da empresa Contratada a garantia da qualidade dos 

produtos, sob pena das sanções cabíveis 

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

7.1.  Construção  conforme  Projeto  básico,  constituído  de:  Projeto  Arquitetônico,  Projeto  de 

implantação, Localização, Projetos Complementares, Planilhas Orçamentárias, Cronograma físico-
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financeiro e Memorial Descritivo. Os demais projetos serão apresentados caso haja a necessidade 

posteriormente à licitação.

7.1.1. Os serviços deverão ser prestados de forma indireta, no local, condições e especificações 

constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De modo geral, fica definido que:

a)  A  execução  dos  serviços  dar-se-á,  diariamente,  observados  os  intervalos  legais  para 

alimentação e a jornada de trabalho de recomendada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 

nas dependências da CONTRATANTE, situada no seguinte endereço: Rua: Projetada U. Rua 

Vicente Palmeira Sobrinho. QUADRA D. Bairro: Jardim Esperança. 

b)  A contratação dos serviços compreenderá o fornecimento de mão de obra especializada, 

além dos materiais e serviços necessários, além dos respectivos fardamentos e EPIs adequados 

à perfeita execução dos serviços.

7.1.2.  A CONTRATADA deverá manter  os locais,  nos quais forem realizados os serviços, 

sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapumes, tela, dentre outros meios 

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

7.1.3. Manter o diário de registro de obra devidamente atualizado. Usar material normatizado e 

de boa qualidade para a realização dos serviços, devendo o Setor de Engenharia da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos fiscalizar sempre. 

7.1.4. Serão  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA  as  despesas  com  pessoal, 

impostos, alimentação, transporte, material,  locação de máquinas,  equipamentos e eventuais 

serviços ocasionados pela execução da obra em função da falta de controle.

7.1.5. Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos que fazem parte 

do projeto executivo elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos.

7.1.6. Verificar com a Fiscalização municipal o local para “bota-fora” do material, sendo este 

de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a carga, transporte e descarga do material. 

7.1.7. A  CONTRATADA  deverá  manter  os  seus  funcionários  equipados  com  os  devidos 

Equipamentos  de  Proteção Individual  –  EPIs  e  Equipamento  de  Proteção  Coletiva  -  EPCs 

durante todo o período de trabalho, bem como uniformizados e identificados.

7.1.8. A  CONTRATADA  deverá  providenciar  banheiro,  almoxarifado  ou  o  que  se  fizer 

necessário para a realização dos serviços. 

7.1.9. O local  onde  serão  realizados  os  serviços  deverá  ser  entregue  limpo,  sem material 

excedente, pronto para o uso público, sem riscos de acidentes e outros. 
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7.1.10. Recolher  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  Registro  de 

Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou CAU, referente a todos os serviços de engenharia 

e arquitetura, respondendo ao órgão fiscalizador.

7.2. INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO 

7.2.1. A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da 

licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA ou CAU, engenheiro 

e Arquitetos e Urbanista (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade 

técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

7.3. TÉCNICO RESPONSÁVEL 

7.3.1. Os fiscais de obra designados na Declaração de Capacidade Administrativa e Técnica 

em Anexo deveram fazer a fiscalização da execução da Construção das 20 (vinte) Unidades 

Habitacionais. 

7.3.2. As medições referentes à obra executada deverão conter obrigatoriamente a assinatura do 

Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela fiscalização da execução da obra.

7.4. FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.4.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais 

do contrato,  representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 

estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de 

terceiros  para  assisti-los  e  subsidiá-los  com  informações  pertinentes  a  essa  atribuição, 

conforme descrito no art. 117, da Lei n.º 14.133/21.

7.5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA

7.5.1. Deverá apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnico (s) 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou órgão competente, da região da 

sede da empresa. 

7.5.2. Comprovação da Licitante de que possui em seu quadro permanente, na data da licitação 

e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA ou CAU, engenheiro (s) 

detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de 

serviços compatíveis com o objeto da licitação.

7.5.3. Apresentar  declaração  de  que  não  possui  relação  de  parentesco  com  servidores  da 

Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS.

7.6. PRAZO DE GARANTIA: 
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7.6.1. A empresa que executar a obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho 

por um período irredutível de 05 (cinco) anos, conforme elencado no art. 618 do Código Civil 

Brasileiro, da Lei de Licitações e demais normas vigentes.

7.6.2. A CONTRATANTE terá 180 (cento e oitenta) dias após o aparecimento dos vícios ou 

defeitos  para propor  ação contra a  empresa,  sob pena de decair  o seu direito  de propor  a 

referida  ação,  conforme  elencado  no  art.  618,  parágrafo  único,  do  Código  Civil  e  das 

legislações vigentes.

7.7. RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 

7.7.1. A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório dos 

serviços  contratados,  ficando o  recebimento  definitivo  a  cargo do Setor  de Engenharia  da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

7.7.2. O  recebimento  provisório  da  obra  deverá  ser  feito  pelo  responsável  por  seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada, conforme elencado art. 

140, inciso I, alínea “a” da Lei n.º 14.133/2021. 

7.7.3. O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes,  após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no 

art. 140, inciso II, alínea “b”, da Lei 14.133 de 2021.

7.7.4. O  recebimento  definitivo  ocorrerá  após  o  saneamento  das  eventuais  pendências 

relacionadas no recebimento provisório. 

7.8. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO: 

7.8.1. O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto no art. 

140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações vigentes.  A obra deverá ser entregue livre de 

entulhos,  depósitos de materiais  utilizados na obra ou qualquer forma de material  estranho 

resultantes da execução da obra, bem como limpo e em condições de uso. 

7.8.2. A obra deverá ser recebida pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços  Públicos,  que  é  o  órgão  fiscalizador,  podendo  este  solicitar  exigências  que, 

porventura, não foram cumpridas conforme o projeto ou o memorial descritivo.

7.8.3. O objeto desta licitação será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

de talhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, observado o disposto 

no art. 140 da lei 14.133 de 2021. 

c) Não será aceita  a entrega  parcial  do serviço,  nem serviço em desconformidade com os 

projetos, sob pena de rejeição do serviço. 

7.8.4. O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório no qual constará a conclusão ou não 

do serviço para emissão da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

8.1. Fiscalização da Prestação de Serviços e Fiscalização do Contrato:

8.1.1. O contrato  deverá ser  executado fielmente  pelas  partes,  de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial.

8.1.2. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar  o  representante  da  empresa  contratada  para  reunião  inicial  para  apresentação  do 

plano  de  fiscalização,  que  conterá  informações  acerca  das  obrigações  contratuais,  dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição e 

das sanções, entre outros.

8.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais 

do contrato,  representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 

estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de 

terceiros  para  assisti-los  e  subsidiá-los  com  informações  pertinentes  a  essa  atribuição, 

conforme descrito no art. 117, da Lei n.º 14.133/21.

8.1.4. A CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos 

e seus prepostos, para exercerem a fiscalização. 

8.1.5. A fiscalização deverá orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em 

transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente 

de competência do Construtor. 

8.1.6. Também poderá a FISCALIZAÇÃO, a seu critério,  exigir a substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 

8.1.7.  Serão  empregados  profissionais  em número  compatível  com o  bom andamento  dos 

serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

8.2. Técnico Responsável 
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8.2.1. O(s) fiscal(is) de obra designado(s) deverá(ão) fazer a fiscalização da execução da obra 

para construção da Unidade de Saúde no Bairro Jardim Semíramis. 

8.2.2. As medições referentes à obra executada deverão conter obrigatoriamente a assinatura do 

Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela fiscalização da execução da obra.

8.3. Recebimento Definitivo e Recebimento Provisório 

8.3.1. A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório dos 

serviços  contratados,  ficando o  recebimento  definitivo  a  cargo do Setor  de Engenharia  da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

8.3.2. O  recebimento  provisório  da  obra  deverá  ser  feito  pelo  responsável  por  seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada, conforme elencado art. 

140, inciso I, alínea “a” da Lei n.º 14.133/2021. 

8.3.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 

provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e 

na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3.4. O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes,  após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no 

art. 140, inciso II, alínea “b”, da Lei 14.133 de 2021.

8.3.5. O  recebimento  definitivo  ocorrerá  após  o  saneamento  das  eventuais  pendências 

relacionadas no recebimento provisório. 

8.4. Condições de Recebimento do Serviço:

8.4.1. O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto no art. 

140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações vigentes.  A obra deverá ser entregue livre de 

entulhos,  depósitos de materiais  utilizados na obra ou qualquer forma de material  estranho 

resultantes da execução da obra, bem como limpo e em condições de uso. 

8.4.2. A obra deverá ser recebida pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços  Públicos,  que  é  o  órgão  fiscalizador,  podendo  este  solicitar  exigências  que, 

porventura, não foram cumpridas conforme o projeto ou o memorial descritivo.

8.4.3. O objeto desta licitação será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo de talhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
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b) Definitivamente,  por  servidor  ou comissão  designada pela  autoridade  competente, 

mediante  termo  detalhado  que  comprove  o  atendimento  das  exigências  contratuais, 

observado o disposto no art. 140 da Lei n.º 14.133/2021. 

c) Não será aceita a entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com os 

projetos, sob pena de rejeição do serviço. 

8.4.4. O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório no qual constará a conclusão ou não 

do serviço para emissão da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

8.4.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a) A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no 

edital;

b) Deverá  a  CONTRATADA  cumprir  o  prazo  previsto  para  entrega  da  obra,  estimado, 

conforme Cronograma Físico de cada planilha;

c) Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais;

d) Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes à execução 

dos  serviços,  sem constituir  custos  adicionais,  ou mesmo a prorrogação de seu prazo de 

vigência; 

e) Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais e federais 

que incidirem sobre a execução dos serviços. Fornecer ART ou RRT (Registro ou anotação 

de  responsabilidade  técnica)  devidamente  registrada  por  profissional  competente  para 

execução desta; 

f) Fornecer documentos ao Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos sempre que for solicitado;

g) Corrigir,  durante  a  execução  dos  serviços,  todos  os  defeitos  apontados  pela  fiscalização, 

assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus 

para  a  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  corridos,  contados  do 

recebimento da notificação específica para fazê-lo;

h) Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo pré-

estipulado  pelo  departamento  de  Obras,  lembrando  que  todas  as  medições  deverão 

obrigatoriamente  ser  acompanhadas  do  cronograma  físico-financeiro  atualizado  pela 

empresa;
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i) Todas  as  medições  seguirão  o  cronograma  físico-financeiro  apresentado  pela 

CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, deverá 

apresentar  justificativa  expondo os  motivos  pelo qual  não cumpriu  com o cronograma,  e 

apresentar  novo  cronograma  para  que  possa  ser  analisado.  A  justificativa  e  o  novo 

cronograma devem ser feitos via ofício protocolado e direcionados ao Setor de Engenharia da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A solicitação de vistoria e posteriormente 

liberação  das  medições  deverá  ser  feita  através  de  ofício,  deverá  ser  encaminhado  ao 

Departamento de Obras como uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis;

j) As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% (oitenta por cento) 

do  valor  proposto  no  cronograma  da  CONTRATADA,  devendo  apresentar  correta 

identificação e assinatura do responsável técnico da empresa. Será permitida apenas 01 (uma) 

medição por mês;

k) A  CONTRATADA  deve  se  submeter  à  fiscalização  da  CONTRATANTE,  sendo  o 

Departamento de Obras o responsável por fazer as vistorias e determinação de correções, 

caso seja necessário;

l) A  CONTRATADA  deve  ser  responsável  pela  qualidade  dos  serviços,  bem  como  pela 

qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de 

normas  vigentes.  As  vistorias  realizadas  pela  fiscalização  do  DEPU  deverão  ser 

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA;

m) A  CONTRATADA  deve  assumir  a  responsabilidade  técnica  dos  serviços  executados, 

corrigindo quando necessário;

n) A  CONTRATADA  obriga-se  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em 

compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

o) Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no 

prazo previsto para entrega dos serviços. Submeter-se às normas de segurança do trabalho em 

vigor,  sendo  responsável  por  quaisquer  acidentes  de  trabalho,  referente  ao  seu  pessoal, 

decorrente da função de serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros;

p) Todos  os  equipamentos,  veículos  e  insumos  necessários  para  a  execução  dos  trabalhos, 

inclusive fotocópias, impressões, encadernações, mobilização de equipes serão as expensas, 

custeados pela contratada;

q) A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes de sua 

execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o 

andamento dos serviços;
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r) Caberá  à  CONTRATADA  todo  o  seguro  dos  materiais  e  equipamentos  sob  sua 

responsabilidade e o seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua 

supervisão.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a) A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigência do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, 

incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada;

b) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

c) Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito  e  tempestivamente,  qualquer  alteração  ou 

irregularidade  apontadas  pelo  Departamento  de  Obras  e  Educação  na  execução  deste 

Contrato;

d) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais descritas em normas 

vigentes;

e) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados;

f) Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros da DEPU e 

Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS;

g) A CONTRATANTE deverá emitir  Ordem de Início dos Serviços para a CONTRATADA 

assinada juntamente com os Fiscais;

h) Fornecer à CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do 

objeto deste Contrato;

i) Receber  ou  rejeitar  o  serviço  após  verificar  a  execução  e  qualidade  deste.  Podendo  a 

CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas;

j) O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues;

k) Designar,  por  portaria,  o  fiscal  da  obra  e  do  contrato,  para  a  realização  do  seu 

acompanhamento e fiscalização;

l) O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra, deverá aferir os 

resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em conformidade com 

as exigências do Projeto Básico, Projeto Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora 

e demais anexos e informações do processo que lhe deu origem;
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m) O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizados na execução dos serviços e 

sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial;

n) Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições estabelecidas 

e às condições previstas em cláusula contratual;

o) Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da referida Nota 

Fiscal de Serviço na Contabilidade, desde que aprovadas pela fiscalização e devidamente analisada.

11.2. O  pagamento  das  medições  será  efetuado  conforme  medições  mensais,  com  base  no 

cumprimento  das  etapas  previstas  no  cronograma  físico-financeiro  apresentado  pela 

CONTRATADA, acompanhado da Nota Fiscal emitida em nome do Município de Anaurilândia/MS, 

devidamente atestada pela Fiscalização do contratante. 

11.3. O  pagamento  da  última  fatura  ficará  condicionado  à  emissão,  pelo  Município  de 

Anaurilândia/MS, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Apresentada a fatura, caberá ao 

fiscal  do contrato  atestar  a  regular  realização  dos  serviços,  encaminhando  o documento  para  as 

providências  relativas  ao  pagamento,  acompanhada  do  boletim  de  medição  aprovado  pela 

fiscalização. 

11.4. A empresa vencedora deverá, a cada pagamento, comprovar a sua regularidade fiscal, anexando 

juntamente  com  a  Nota  fiscal,  as  certidões  de  Regularidade  Fiscal  com  a  Fazenda  Estadual, 

municipal,  INSS  e  FGTS,  atualizadas  até  a  data  da  emissão  da  Nota  Fiscal  do  mês  de  sua 

competência. 

11.5. As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente, tomando-se como final do 

período o último dia de cada mês. Todavia a primeira medição poderá ser realizada após a expedição 

da Ordem de Início dos Serviços, no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão da 

obra, independente do período mensal. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços 

Unitários aprovada. 

11.6. Não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias entre duas medições, exceto quando se tratar da 

primeira  e  da  última  medição  (Medição  Final).  As  medições  devem  ser  acompanhadas  de 

cronograma  físico-financeiro,  devidamente  atualizado,  devendo  ser  encaminhadas  para  o  Fiscal 

designado para acompanhamento da obra. 

11.7. As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% (oitenta por cento) do 

valor proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsável 

técnico da empresa. 
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11.8. Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos serviços, 

encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada do boletim 

de medição aprovado pela fiscalização. 

11.9. A medição dos serviços será composta dos seguintes documentos: Folha de identificação com 

os dados do contrato; Ficha de medição; Memória de cálculo; Folha de medição; Ficha de medições 

acumuladas; Ficha para medição do canteiro; Registro fotográfico dos serviços executados, diário de 

obras atualizado.

11.10. Da forma de pagamento

11.10.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária obedecendo o cronograma 

físico-financeiro, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.10.2. Para  fins  de  liquidação,  o  setor  competente  deverá  verificar  se  a  nota  fiscal  ou 

instrumento  de  cobrança  equivalente  apresentado  expressa  os  elementos  necessários  e 

essenciais do documento, tais como: 

a) o número do processo administrativo;

b) o número da licitação;

c) o número do contrato e dados do órgão contratante;

d) número da solicitação de fornecimento ou instrumento equivalente;

e) a descrição do objeto;

f) número do empenho; 

g) o período respectivo de execução do contrato; 

h) o prazo de validade;

i) a data da emissão; 

j) o valor a pagar;

k) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis;

l) demais dados necessários para demonstrar o vínculo entre a Nota Fiscal e o respectivo.

11.10.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, 

ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  esta  ficará  sobrestada  até  que  o 

contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus ao contratante.
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11.10.4. A nota  fiscal  ou instrumento  de cobrança equivalente deverá  ser  obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.   

11.10.4.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério do contratante.

11.10.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,  a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal e trabalhista quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

11.10.4.3. Persistindo  a  irregularidade,  a  Contratante  deverá  adotar  as  medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurados o contraditório e ampla defesa.

11.10.5. Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação 

aplicável.

12.  ESTIMATIVA DO VALOR:

12.1. Os preços unitários foram obtidos utilizando como base ou referência na planilha orçamentaria 

padrão Caixa Econômica Federal do Programa Minha Casa, Minha Vida - padrão FNHIS no valor de 

R$ 2.567.299,68 (dois milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e 

sessenta e oito centavos). 

13.  DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo das Secretarias 

usuárias, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de 

empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital. 

13.2. As  despesas  decorrentes  da  contratação  do  objeto  deste  TERMO,  correrão  à  conta  do 

Programa de Trabalho do Orçamento da Prefeitura Municipal: 

20 – 01.005.15.451.0023.4013.4.4.90.51.1.700.0000 - REC FEDERAIS - SEC OBRAS

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Nenhuma  modificação  poderá  ser  introduzida  no  objeto  sem  o  consentimento  prévio  da 

CONTRATANTE, mediante acordo escrito, obedecidos os limites legais permitidos.
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14.2. Aplica-se o disposto na Lei n.º 14.133/2021, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições 

do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Anaurilândia/MS, 16 de setembro de 2025.
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