
Item Código Descrição Quant. Unidade Preço	
Unitário

Preço	unitário	
com	BDI

Preço	Total

1 PRE SERVIÇOS	PRELIMINARES

1.1 AGESUL	
101000101

PLACA	DE	OBRA	EM	CHAPA	GALVANIZADA 5,76 M2 274,41 343,01 1.975,73

1.2 SINAPI	97639 REMOÇÃO	DE	GUIAS	DE	CONCRETO,	DE	FORMA	
MANUAL.	AF_12/2017

5,97 M2 14,09 17,61 105,13

1.3 AGESUL	
0201002006

DEMOLIÇÃO	MANUAL	DE	CONCRETO	SIMPLES 37,27 M3 212,31 265,38 9.890,71

1.4 SINAPI	98524 LIMPEZA	MANUAL	DE	VEGETAÇÃO	EM	
TERRENO.AF_05/2018

6.160,28 M2 2,43 3,03 18.665,64

1.5 SINAPI	97082
ESCAVAÇÃO	MANUAL	DE	VIGA	DE	BORDA	(GUIA	DE	
APOIO),	SEÇÃO	10X25	CM	(LARGURA	X	ALTURA).	
AF_09/2017

15,30 M3 45,07 56,33 861,84

1.6 COMPOSIÇÃO
CONCRETO	FCK	=	20MPA,	TRAÇO	1:2,7:3	
(CIMENTO/	AREIA	MÉDIA/	BRITA	1)		-	PREPARO	
MECÂNICO	COM	BETONEIRA	400	L.	AF_07/2016

15,30 M3 403,83 504,78 7.723,13

1.7
AGESUL	

0601003006

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO	MANUAL	DE	CONCRETO,	
ADENSAMENTO	E	ACABAMENTO	EM	FUNDAÇÕES	
(GUIA	DE	APOIO)

15,30 M3 95,38 119,22 1.824,06

1.8 SINAPI	94319
ATERRO	MANUAL	DE	VALAS	COM	SOLO	ARGILO-
ARENOSO	E	COMPACTAÇÃO	MECANIZADA	
(INCLUSO	TRANSPORTE	DO	MATERIAL).	AF_05/2016

616,02 M3 37,08 46,35 28.552,52

Sub	Total 69.598,76
2 PAV

2.1 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO	DE	GUIA	(MEIO-FIO)	
CONFECCIONADA	EM	CONCRETO,	DIMENSÕES	
100X15X30	CM	(COMPRIMENTO	X	BASE	X	ALTURA),	
PARA	VIAS	URBANAS	(USO	VIÁRIO).	AF_06/2016

176,24 M 34,75 43,44 7.655,42

2.2 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO	DE	PISO	TÁTIL,	ALERTA	EM	PLACA	
CIMENTÍCIA	25X25X2,5CM,	ASSENTADO	COM	
ARGAMASSA	TRAÇO	1:3	JUNTA	0,5CM	COM	TRAÇO	
1:4

621,00 UN 2,47 3,09 1.917,33

2.3 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO	DE	PISO	TÁTIL,	DIRECIONAL	EM	
PLACA	CIMENTÍCIA	25X25X2,5CM,	ASSENTADO	
COM	ARGAMASSA	TRAÇO	1:3	JUNTA	0,5CM	COM	
TRAÇO	1:4

2.122,00 M 10,33 12,91 27.400,32

2.4 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO	DE	PASSEIO	EM	PISO	INTERTRAVADO,	
COM	BLOCO	RETANGULAR	COR	NATURAL	DE	20	X	
10	CM,	ESPESSURA	4	CM

6.047,87 M2 19,50 24,38 147.416,83

2.5 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO	DE	PAVIMENTO	EM	PISO	
INTERTRAVADO,	COM	BLOCO	SEXTAVADO	
MEDINDO	APROX	14,5	CM	CADA	FACE,	ESPESSURA	
6	CM

112,41 M2 9,66 12,08 1.357,35

2.6 COMPOSIÇÃO

CONCRETO	FCK	=	20MPA,	TRAÇO	1:2,7:3	
(CIMENTO/	AREIA	MÉDIA/	BRITA	1)		-	PREPARO	
MECÂNICO	COM	BETONEIRA	400	L	(RAMPAS	DE	
ACESSIBILIDADE,	E=6	CM)

2,16 M3 403,83 504,79 1.090,34

2.7
AGESUL	

0601003006

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO	MANUAL	DE	CONCRETO,	
ADENSAMENTO	E	ACABAMENTO	EM	FUNDAÇÕES	
(RAMPAS	DE	ACESSIBILIDADE)

2,16 M3 95,38 119,23 257,52

Referência	de	Preços SINAPI	06/2021	-	AGESUL	01/2021
Encargos	Sociais

Construção	do	calçamento	dos	passeios	públicos	com	piso	intertravado
CNPJUnidade	Construtiva

Construção	do	Calçamento	dos	Passeios	Públicos	em	Anaurilândia
Município	de	Anaurilândia

PLANILHA	DE	ORÇAMENTO
Obra Data

Endereço	da	Obra

JULHO-2021
03.575.727/0001-95

R$	(real)

ESTADO	DO	MATO	GROSSO	DO	SUL
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	ANAURILÂNDIA

Rua	Floriano	Peixoto,	n°	1000,	Centro/	Fone	(67)	3445-1110

Tipo	de	Obra

Preços	expressos	em

PAVIMENTAÇÃO

BDI 25% Desonerado
Anaurilândia	e	Distrito	de	Vila	Quebracho



Referência	de	Preços SINAPI	06/2021	-	AGESUL	01/2021
Encargos	Sociais

Construção	do	calçamento	dos	passeios	públicos	com	piso	intertravado
CNPJUnidade	Construtiva

Construção	do	Calçamento	dos	Passeios	Públicos	em	Anaurilândia
Município	de	Anaurilândia

PLANILHA	DE	ORÇAMENTO
Obra Data

Endereço	da	Obra

JULHO-2021
03.575.727/0001-95

R$	(real)

ESTADO	DO	MATO	GROSSO	DO	SUL
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	ANAURILÂNDIA

Rua	Floriano	Peixoto,	n°	1000,	Centro/	Fone	(67)	3445-1110

Tipo	de	Obra

Preços	expressos	em
BDI 25% Desonerado

Anaurilândia	e	Distrito	de	Vila	Quebracho

2.8 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO	PISO	DE	CONCRETO	COM	CONCRETO	
MOLDADO	IN	LOCO,	FEITO	EM	OBRA,	
ACABAMENTO	CONVENCIONAL,	ESPESSURA	10	CM,	
ARMADO	(GARAGENS).	AF_07/2016

61,88 M2 94,91 118,64 7.341,28

Sub	Total 194.436,39
3 SERV

3.1 AGESUL	
2201000010

LIMPEZA	FINAL	DA	OBRA 6.729,30 M2 2,27 2,84 19.094,38

3.2 SINAPI	100981

CARGA,	MANOBRA	E	DESCARGA	DE	ENTULHO	EM	
CAMINHÃO	BASCULANTE	6	M³	-	CARGA	COM	
ESCAVADEIRA	HIDRÁULICA		(CAÇAMBA	DE	0,80	M³	/	
111	HP)	E	DESCARGA	LIVRE	(UNIDADE:	M3).	
AF_07/2020

74,54 M3 6,39 7,99 595,38

Subtotal 19.689,76

283.724,91

Responsável	Técnico Edson	Stefano	Takazono
Prefeito	Municipal

Município	de	Anaurilândia/MS

VALOR	TOTAL	(R$)

SERVIÇOS	COMPLEMENTARES


