
Obra
AMIDOS ANAURILÂNDIA r1

Item Descrição Und Quant.  Memória de Cálculo 

 1 AMIDOS ANAURILÂNDIA
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2       60,00 Conforme projeto arquitetonico

1.1.2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2       39,97 Conforme projeto arquitetonico

1.1.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2       19,68 Conforme projeto arquitetonico

1.1.4 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

h  1.100,00  = 5*22*10

1.1.5 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
JUROS. AF_03/2016

h  1.100,00  = 5*22*10

1.1.6 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
MANUTENÇÃO. AF_03/2016

h  1.100,00  = 5*22*10

1.1.7 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2       11,52 Placa para especificação da obra. 2,4*4,8

1.1.8 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M       20,00 Sustentação da placa de obra

 1.1.2 ALAMBRADO
 1.1.1.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TXK
M

 9.000,00 Transportação de alambrado para local da obras. (9*1000)

 1.1.1.2 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M  1.200,00 Alambrado para cerco, designando area onde ficara localizado o terreno do 
galpão, sendo ele de Mouroes de concreto, com tela de arame galvanizado sem 
mureta, conforme projeto de alambrado. PROJETO ARQUITETONICO

 1.2 CONSTRUÇÃO DOS ARMAZÉNS
 1.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M     190,00  = 50,00+50,00+45,00+45,00

 1.2.2 SERVIÇOS EXTERNOS - IMPLANTAÇÃO
 1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³       35,43  (50,00+50,00+40,00+40,00+10,00+5,00+5,00+8,00+8,00+20,20)*0,25*0,25

Memória de Cálculo



 1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³       35,20  = 55,00*0,80*0,80*1,00

 1.2.2.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m²  2.211,60  = 50,00*40,00+10,00*5,00+20,20*8,00

 1.2.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³         7,68  = (50,00+50,00+40,00+40,00+10,00+5,00+5,00+8,00+8,00+20,20)*0,13*0,25

 1.2.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³         2,20  = 55,00*0,20*0,20*1,00

 1.2.3 ESTAQUEAMENTO
 1.2.3.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M     300,00  = (8,00+10,00+8,00+10,00+4,00)*2,00*3,00+(2,00+2,00+1,00+1,00)*2,00*5,00

 1.2.3.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021

KG     528,00  = 300,00*4,00*0,40*1,10

 1.2.3.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

KG     246,40  = (300,00/0,15)*0,70*0,16*1,10

 1.2.3.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN       92,00  = (8,00+10,00+8,00+10,00+4,00)*2,00+(2,00+2,00+1,00+1,00)*2,00

 1.2.4 INFRAESTRUTURA DE BLOCOS, COFRES E VIGAS BALDRAMES:
 1.2.4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m²     113,10  = (40,00+50,00+40,00+40,00+20,20)*0,25*2,00+(10,00+10,00+5,00+5,00)*0,30 

*2,00

 1.2.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG     179,21  = (((40,00+50,00+40,00+40,00+20,20)/0,15)*(0,08+0,08+0,21+0,21+0,10)*(0,16)* 
1,10)+ 
(((10,00+10,00+5,00+5,00)/0,15)*(0,08+0,08+0,26+0,26+0,10)*(0,16)*1,10)

 1.2.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG     120,81  = ((55,00*0,40)/0,15)*(0,56+0,56+0,56+0,56+0,10)*(0,16)*(1,10)*(2,00)

 1.2.4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG     387,55  = 
((40,00+50,00+40,00+40,00+20,20+10,00+10,00+5,00+5,00)*(4,00)*(0,40)*1,10)

 1.2.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³         6,79  = (40,00+50,00+40,00+40,00+20,20)*(0,12)*(0,25)+(10,00+10,00+5,00+5,00) 
*(0,12)*(0,30)

 1.2.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³         7,92  = (55,00*0,40*0,60*0,60)

 1.2.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m²     139,52  = 
(40,00+50,00+40,00+40,00+20,20)*(0,25+0,25+0,12)+(10,00+10,00+5,00+5,00) 
*(0,30+0,30+0,12)



 1.2.5 SUPRAESTRUTURA
 1.2.5.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
m³       57,94  

=3,00*0,25*0,50*7,50+38,00*0,25*0,50*8,00+8,00*0,25*0,50*9,40+6,00*0,25*0,50
*10,30

 1.2.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  3.872,00  = 55,00*8,00*8,00*1,00*1,10

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m²     127,10  = ((40,00+50,00+40,00+32,00+20,20)*0,25*2,00)+((10,00+10,00+5,00+5,00) 
*(0,30)*2,00*2,00)

 1.2.5.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³         5,66  = ((40,00+50,00+40,00+32,00+20,20)*(0,10)*(0,20)*1,10)+((10,00+10,00+5,00 
+5,00)*(0,10)*(0,25)*2,00*1,10)

 1.2.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG     160,50  = (((40,00+50,00+40,00+32,00+20,20)/0,15)*(0,06+0,06+0,16+0,16+0,10)*(0,16)* 
1,10)+(((10,00+10,00+5,00 +5,00)/0,15)*(0,06+0,06+0,21+0,21+0,10)*(0,16)*1,10 
*2,00)

 1.2.5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG     426,27  = ((40,00+50,00+40,00+32,00+20,20+(10,00+10,00+5,00+5,00)*2)*(4,00)*(0,40) 
*1,10)

 1.2.6 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
 1.2.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m²     411,52  = (40,00+50,00+40,00+32,00+20,20)*1,60+(5,00+5,00+5,00+5,00)*6,00

 1.2.6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m²     429,08  = (40,00+50,00+40,00+32,00+20,20)*1,40+(10,00+10,00+5,00+5,00)*5,80

 1.2.6.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²     558,85  = 
(40,00+50,00+40,00+32,00+20,20)*1,60*1,00+(40,00+50,00+40,00+32+20,20)* 
0,15+(5,00+5,00+5,00+5,00)*6,00*1,00+(5,00+5,00)*6,00*2,00

 1.2.6.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²     411,52  = (40,00+50,00+40,00+32+20,20)*1,60*1,00+(5,00+5,00+5,00+5,00)*6,00*1,00

 1.2.6.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²     558,85  = (40,00+50,00+40,00+32+20,20)*1,60*1,00+(40,00+50,00+40,00+32+20,20)* 
0,15+(5,00+5,00+5,00+5,00)*6,00*1,00+(5,00+5,00)*6,00*2,00

 1.2.7 PISOS, REVESTIMENTOS E CALÇADAS
 1.2.7.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³  2.211,60  = 50,00*40,00+10,00*5,00+8,00*20,20

 1.2.7.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³     110,58  = (50,00*40,00+10,00*5,00+8,00*20,20)*0,05



 1.2.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

m²  2.211,60  = 50,00*40,00+10,00*5,00+20,20*8,00

 1.2.8 ESQUADRIAS
 1.2.8.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN         2,00  = 2,00

 1.2.8.2 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m²       40,00  = 5,00*4,00*2,00

 1.2.9 COBERTURA
 1.2.9.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG  9.100,00  = 26,00*350,00

 1.2.9.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²  3.321,60  = 50,00*40,00+10,00*5,00+20,20*8,00+20,00*5,50*5,00+4,60*50,00*2,00 
+50,00*1,00*2,00

 1.2.9.3 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG     460,98  = (21,72*20,00+13,29*2,00)*1

 1.2.9.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²  3.321,60  = 50,00*40,00+10,00*5,00+20,20*8,00+20,00*5,50*5,00+4,60*50,00*2,00 
+50,00*1,00*2,00

 1.2.9.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M       50,00  = 50,00

 1.2.9.6 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M       97,60  = 40,00+40,00+(4,40*4,00)

 1.2.9.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M     100,00  = 50,00*2,00

 1.2.10 PINTURA
 1.2.10.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m²     970,37  = (40,00+50,00+40,00+32+20,20)*1,60*1,00+(40,00+50,00+40,00+32+20,20)* 

0,15+(5,00+5,00+5,00+5,00)*6,00*1,00+(5,00+5,00)*6,00*2,00+(40,00+50,00+40,
00+32+20,20)*1,60*1,00+(5,00+5,00+5,00+5,00)*6,00*1,00

 1.2.10.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²     970,37  = (40,00+50,00+40,00+32+20,20)*1,60*1,00+(40,00+50,00+40,00+32+20,20)* 
0,15+(5,00+5,00+5,00+5,00)*6,00*1,00+(5,00+5,00)*6,00*2,00+(40,00+50,00+40,
00+32+20,20)*1,60*1,00+(5,00+5,00+5,00+5,00)*6,00*1,00

 1.2.11 LIMPEZA DE OBRA
 1.2.11.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³       60,00  = 15,00*4,00



 1.2.11.2 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m²  2.211,60  = 50,00*40,00+10,00*5,00+20,20*8,00

 1.3 GALPÃO DA CALDEIRA
 1.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M       50,00  = 15,00+15,00+10,00+10,00

 1.3.2 SERVIÇOS EXTERNOS - IMPLANTAÇÃO
 1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³         7,50  = (15,00+15,00+10,00+10,00)*0,25*0,25

 1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³         7,04  = 11,00*0,80*0,80*1,00

 1.3.2.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m²     150,00  = (10,00*15,00)

 1.3.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³         1,63  = (15,00+15,00+10,00+10,00)*0,13*0,25

 1.3.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³         0,44  = 11,00*0,20*0,20*1,00

 1.3.3 ESTAQUEAMENTO
 1.3.3.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
M       66,00  = (3,00+3,00+2,00+3,00)*2,00*3,00

 1.3.3.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF 09/2021

KG     116,16  = 66,00*4,00*0,40*1,10

 1.3.3.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021

KG       54,21  = (66,00/0,15)*0,70*0,16*1,10

 1.3.3.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021

UN       22,00  = (3,00+3,00+2,00+3,00)*2,00

 1.3.4 INFRAESTRUTURA DE BLOCOS, COFRES E VIGAS BALDRAMES:

 1.3.4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017

m²       25,00  = (15,00+15,00+10,00+10,00)*0,25*2,00

 1.3.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG       39,89  = (((15,00+15,00+10,00+10,00)/0,15)*(0,08+0,08+0,21+0,21+0,10)*(0,16)*1,10)

 1.3.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG       24,16  = ((11,00*0,40)/0,15)*(0,56+0,56+0,56+0,56+0,10)*(0,16)*(1,10)*(2,00)

 1.3.4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG       88,00  = ((15,00+15,00+10,00+10,00)*(4,00)*(0,40)*1,10)



 1.3.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

m³         1,50  = (15,00+15,00+10,00+10,00)*(0,12)*(0,25)

 1.3.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³         1,58  = (11,00*0,40*0,60*0,60)

 1.3.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF 06/2018

m²       31,00  = (10,00+10,00+15,00+15,00)*(0,25+0,25+0,12)

 1.3.5 SUPRAESTRUTURA
 1.3.5.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
m³       11,30 11,3

 1.3.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG     774,40  = 11,00*8,00*8,00*1,00*1,10

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m²       23,00  = ((10,00+6,00+15,00+15,00)*(0,25)*(2,00))

 1.3.5.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³         1,01  = ((10,00+6,00+15,00+15,00)*(0,10)*(0,20)*1,10)

 1.3.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       29,15  = (((10,00+6,00+15,00+15,00)/0,15)*(0,06+0,06+0,16+0,16+0,10)*(0,16)*1,10)

 1.3.5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       80,96  = ((10,00+6,00+15,00+15,00)*(4,00)*(0,40)*1,10)

 1.3.6 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
 1.3.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m²       73,60  = (10,00+6,00+15,00+15,00)*1,60

 1.3.6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²       64,40  = (10,00+6,00+15,00+15,00)*1,40

 1.3.6.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²       80,98  = (10+6+15+15)*1,6*1+(10+6+15+15)*0,15+(1,6*0,15*2)

 1.3.6.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²       73,60  = (10+6+15+15)*1,6*1

 1.3.6.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014

m²       80,98  = (10+6+15+15)*1,6*1+(10+6+15+15)*0,15+(1,6*0,15*2)

 1.3.6.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

m²       35,20  = (4,00*20,00)*0,40*1,10

 1.3.7 PISOS, REVESTIMENTOS E CALÇADAS



 1.3.7.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF 09/2021

m³     150,00  = 10,00*15,00

 1.3.7.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³         7,50  = 10,00*15,00*0,05

 1.3.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

m²     150,00  = 10,00*15,00

 1.3.8 ESQUADRIAS
 1.3.8.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
UN         1,00  = 1,00

 1.3.8.2 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m²       20,00  = 5,00*4,00*1,00

 1.3.9 COBERTURA
 1.3.9.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG  1.200,00  = 4,00*300,00

 1.3.9.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²     428,00  = 10,00*15,00+10,00*5,50*2,00+4,60*15,00*2,00+15,00*1,00*2,00

 1.3.9.3 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

KG       44,52  = (11,13*4,00)*1,00

 1.3.9.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

m²     428,00  = 10,00*15,00+10,00*5,50*2,00+4,60*15,00*2,00+15,00*1,00*2,00

 1.3.9.5 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M       37,60  = 10,00+10,00+(4,40*4,00)

 1.3.9.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M       15,00  = 15,00

 1.3.10 PINTURA
 1.3.10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF 06/2014
m²     154,58  = (10+6+15+15)*1,6*2+(10+6+15+15)*0,15+(1,6*0,15*2)

 1.3.10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

m²     154,58  = (10+6+15+15)*1,6*2+(10+6+15+15)*0,15+(1,6*0,15*2)

 1.3.11 LIMPEZA DE OBRA
 1.3.11.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
m³       30,00  = 15,00*2,00

 1.3.11.2 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m²     150,00  = 10,00*15,00

 1.4 CONSTRUÇÃO DA INDÚSTRIA
 1.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES



 1.4.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

M       91,00  = 25,50+25,50+20,00+20,00

 1.4.2 SERVIÇOS EXTERNOS - IMPLANTAÇÃO
 1.4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³         7,38  = 

(20,00+25,00+10,00+20,00)*0,25*0,25+(5,00+5,00+5,00+10,00+10,00)*0,25*0,30

 1.4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³       14,72  = 23,00*0,80*0,80*1,00

 1.4.2.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF 05/2018

m²     510,00  = (25,50*20,00)

 1.4.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

m³         3,84  = 
(20,50+25,50+10,00+20,00)*0,13*0,25+(5,00+5,00+5,00+10,00+10,00)*0,13*0,30

 1.4.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

m³         0,92  = 23,00*0,20* 0,20*1,00

 1.4.3 ESTAQUEAMENTO
 1.4.3.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
M     202,00  = (5,00+6,00+2,00+4,00)*2,00*3,00+(10,00)*2,00*5,00

 1.4.3.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF 09/2021

KG     355,52  = 202,00*4,00*0,40*1,10

 1.4.3.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021

KG     165,91  = (202,00/0,15)*0,70*0,16*1,10

 1.4.3.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021

UN       54,00  = (5+6+2+4)*2+(10)*2

 1.4.4 INFRAESTRUTURA DE BLOCOS, COFRES E VIGAS BALDRAMES:

 1.4.4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017

m²       62,00  = (20,50+25,50+10,00+20,00)*0,25*2,00+(5,00+5,00+5,00+5,00+10,00+10,00) 
*0,30*2,00

 1.4.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG       97,25  = (((20,50+25,50+10,00+20,00)/0,15)*(0,08+0,08+0,21+0,21+0,10)*(0,16)*1,10) 
+(((5,00+5,00+5,00+5,00+10,00+10,00)/0,15)*(0,08+0,08+0,26+0,26+0,10)*(0,16)
*1,10)

 1.4.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG       50,52  = ((23,00*0,40)/0,15)*(0,56+0,56+0,56+0,56+0,10)*(0,16)*(1,10)*(2,00)

 1.4.4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG     204,16  = ((20,50+25,50+10,00+20,00+5,00+5,00+5,00+5,00+10,00+10,00)*(4,00)*(0,40) 
*1,10)

 1.4.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³         3,72  = (20,50+25,50+10,00+20,00)*0,12*0,25+(5,00+5,00+5,00+5,00+10,00+10,00)* 
0,12*0,30

 1.4.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³         3,31  = (23,00*0,40*0,60*0,60)

 1.4.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF 06/2018

m²       75,92  = (20,50+25,50+10,00+20,00)*(0,25+0,12+0,25)+(5,00+5,00+5,00+5,00+10,00 
+10,00)*(0,30+0,12+0,30)

 1.4.5 SUPRAESTRUTURA



 1.4.5.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³       24,39  = 
5,00*0,25*0,50*7,50+10,00*0,25*0,50*8,00+4,00*0,25*0,50*9,30+4,00*0,25*0,50*
10,10

 1.4.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  1.619,20  = 23,00*8,00*8,00*1,00*1,10

 1.4.5.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m²       96,00  = (20,50-4,00+25,50+10,00+20,00)*0,25*2,00+(5,00+5,00+5,00+5,00+10,00 
+10,00)*0,30*2,00*2,00+(4,00*0,25*2,00*6,00)

 1.4.5.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³         4,38  = ((20,50-4,00+25,50+10,00+20,00)*(0,10)*(0,20)*1,10)+((5,00+5,00+5,00 
+5,00+10,00 +10,00)*(0,10)*(0,25)*2,00*1,10)+(4,00*0,10*0,25*6,00)

 1.4.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG     122,08  = (((20,50-4,00+25,50+10,00+20,00)/0,15)*(0,06+0,06+0,16+0,16+0,10)*(0,16)* 
1,10)+(((5,00+5,00+5,00+5,00+10,00+10,00)/0,15)*(0,06+0,06+0,21+0,21 
+0,1)*(0,16)*2,00*1,10)+((4,00*6,00)/0,15)*(0,06+0,06+0,21+0,21+0,10)*0,16)

 1.4.5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG     309,76  = ((20,50-4,00+25,50+10,00+20,00+(5,00+5,00+5,00+5,00+10,00+10,00)*2)* 
(4,00)*(0,40)*1,10)+(4,00*6,00*4,00*0,40*1,10)

 1.4.6 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
 1.4.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m²     174,40  = (20,50-4,50+25,50+10,00+20,00)*1,60+(10,00+5,00+5,00)*3,00

 1.4.6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²     243,10  = (20,50-4,50+25,50+10,00+20,00)*1,40+(5,00+10,00+5,00)*2,80+(10,00+5,00)* 
5,80

 1.4.6.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²     335,61  = (20,50-4,50+25,50+10,00+20,00)*1,60*1,00+(20,50-4,50+25,50+10,00+20,00) 
*0,15+(1,60+1,60)*0,15+(5,00+10,00+5,00)*3,00*2,00+(10,00+5,00)*6,00*1,00

 1.4.6.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²     204,40  = (20,50-4,50+25,50+10,00+20,00)*1,60*1,00+(10,00+5,00)*6,00*1,00

 1.4.6.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014

m²     365,61  = (20,50-4,50+25,50+10,00+20,00)*1,60*1,00+(20,50-4,50+25,50+10,00+20,00) 
*0,15+(1,60+1,60)*0,15+(5,00+10,00+5,00)*3,00+(10,00+5,00)*6,00*2,00

 1.4.6.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

KG       80,96  = (4,00*46,00)*0,40*1,10

 1.4.7 PISOS, REVESTIMENTOS E CALÇADAS
 1.4.7.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

m³     510,00  = 25,50*20,00



 1.4.7.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³       25,50  = 25,50*20,00*0,05

 1.4.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

m²     510,00  = 25,50*20,00

 1.4.8 ESQUADRIAS
 1.4.8.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
UN         3,00  = 3,00

 1.4.8.2 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m²       20,00  = 5,00*4,00*1,00

 1.4.9 COBERTURA
 1.3.9.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG  1.750,00  = 5,00*350,00

 1.4.9.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²  1.025,50  = 25,50*20+25,50*5,50*2,00+4,60*20,00*2,00+25,50*1,00*2,00

 1.4.9.3 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

KG       87,72  = (21,93*4,00)*1,00

 1.4.9.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²  1.025,50  = 25,50*20+25,50*5,50*2,00+4,60*20,00*2,00+25,50*1,00*2,00

 1.4.9.5 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M       68,60  = 25,50+25,50+(4,40*4,00)

 1.4.9.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M       20,00  = 20,00

 1.4.10 PINTURA
 1.4.10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m²     540,01  = (20,50-4,50+25,50+10,00+20,00)*1,60+(10,00+5,00+5,00)*3,00+(20,50-

4,50+25,50+10,00+20,00)*1,60*1,00+(20,50-4,50+25,50+10,00+20,00) 
*0,15+(1,60+1,60)*0,15+(5,00+10,00+5,00)*3,00+(10,00+5,00)*6,00*2,00

 1.4.10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²     540,01  = (20,50-4,50+25,50+10,00+20,00)*1,60+(10,00+5,00+5,00)*3,00+(20,50-
4,50+25,50+10,00+20,00)*1,60*1,00+(20,50-4,50+25,50+10,00+20,00) 
*0,15+(1,60+1,60)*0,15+(5,00+10,00+5,00)*3,00+(10,00+5,00)*6,00*2,00

 1.4.11 LIMPEZA DE OBRA
 1.4.11.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
m³       60,00  = 15,00*4,00

 1.4.11.2 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m²     510,00  = 25,50*20,00

 1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDROSSANITÁRIA



 1.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 1.5.1.1 Elétrica - Caixas e Quadros
 1.5.1.1.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN         2,00  Quadro de distribuição conforme necessidades vista em projeto eletrico

 1.5.1.1.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

UN         1,00  Quadro de distribuição conforme necessidades vista em projeto eletrico

 1.5.1.2 Elétrica - Cabos
 1.5.1.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

M  1.724,00  Serviço essencial para ligação de terminais, conforme projeto eletrico, mostra a 
metragem necessaria   

 1.5.1.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M  3.878,80  Serviço essencial para ligação de terminais, conforme projeto eletrico, mostra a 
metragem necessaria   

 1.5.1.3 Elétrica - Dispositivo Elétrico - Embutir
 1.5.1.3.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN         7,00  Interruptor para ligação de luz, conforme projeto eletrico mostrando a 

quantidaade e locais. 

 1.5.1.3.2 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN         6,00  Interruptor para ligação de luz, conforme projeto eletrico mostrando a 
quantidaade e locais. 

 1.5.1.3.3 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN       92,00 Tomada, conforme projeto eletrico mostrando a quantidaade e locais. 

 1.5.1.3.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN       13,00 Disjuntor monopolar, conforme projeto eletrico mostrando a quantidaade e locais. 

 1.5.1.3.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN         2,00 Disjuntor monopolar, conforme projeto eletrico mostrando a quantidaade e locais. 

 1.5.1.4 Elétrica - Eletrodutos
 1.5.1.4.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M         1,70  Eletroduto Flexivel, conforme necessidades do projeto eletrico com as 
quantidades e locais 

 1.5.1.4.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

M     718,10 Eletroduto Rígido, conforme necessidades do projeto eletrico com as quantidades 
e locais

 1.5.1.4.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

M     642,00 Eletroduto Rígido, conforme necessidades do projeto eletrico com as quantidades 
e locais

 1.5.1.4.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN     779,00 Luva para Eletroduto, conforme necessidades do projeto eletrico com as 
quantidades e locais

 1.5.1.4.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

UN     134,00 Luva para Eletroduto, conforme necessidades do projeto eletrico com as 
quantidades e locais



 1.5.1.4.6 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN       82,00 Caixas Octogonal 3"x3", conforme necessidades do projeto eletrico com as 
quantidades e locais

 1.5.1.4.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN     105,00 Caixas Octogonal 4"x 2", conforme necessidades do projeto eletrico com as 
quantidades e locais

 1.5.1.6 Elétrica - Luminárias e Acessórios
 1.5.1.6.1 LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA 
UN       68,00 Luminarias, locação e quantidade conforme projeto eletrico.

 1.5.2 INSTALAÇÕES HIRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
 1.5.2.1 Aparelho
 1.5.2.1.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
UN         6,00 Torneira Cromada de Mesa, locação e quantidade conforme projeto 

hidrossanitario
 1.5.2.2 Água fria - Metais
 1.5.2.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN         4,00 Registro de Gaveta, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.3 Água fria - PVC Acessórios

 1.5.2.3.1 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN         6,00 Engate Flexivel, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.4 Água fria - PVC rígido soldável

 1.5.2.4.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M     184,30 Rasgo em Alvenaria, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.4.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M     184,30  Tubo PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario 

 1.5.2.4.3 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M     184,30 Chumbamento, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.4.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

UN         8,00 Adaptador Curto, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.4.5 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

UN         6,00 Bucha de Redução, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.4.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN         1,00 Curva de 90 Graus PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN         4,00  Joelho de 90 Graus PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario 



 1.5.2.4.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN         7,00 Te PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.4.9 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 06/2016

UN         2,00 Adaptador com Flanges Livres, locação e quantidade conforme projeto 
hidrossanitario

 1.5.2.4.10 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

UN         2,00 Adaptador com Flanges Livres, locação e quantidade conforme projeto 
hidrossanitario

 1.5.2.5 Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão
 1.5.2.5.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
UN         6,00 Joelho de 90 Graus com Bucha de Latão, locação e quantidade conforme projeto 

hidrossanitario
 1.5.2.6 Esgoto, Pluvial e Ventilação - Caixas de Passagem

 1.5.2.6.1 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN         3,00 Caixa de inspeção, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.6.2 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020

UN         5,00 Caixa de Gordura, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7 Esgoto, Pluvial e Ventilação - PVC Esgoto

 1.5.2.7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF 02/2021

m³       58,41 Escavação Manual, conforme necessidades referente ao projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³       54,10 Reaterro, conforme necessidades referente ao projeto hidrossanitario e a 
escavação manual

 1.5.2.7.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN       22,00 Joelho de 90 Graus PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

UN         7,00 Joelho de 45 Graus PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.5 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN         5,00 Junção Simples PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN       13,00 Junção Simples PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.7 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014

UN       16,00 Redução Excêntrrica PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario



 1.5.2.7.8 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF 01/2021

M       66,60 Tubo PVC 100mm, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.9 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF 01/2021

M       44,30 Tubo PVC 150mm, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014

M       99,50 Tubo PVC 100mm, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.11 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF 12/2014

M     256,90 Tubo PVC 150mm, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario

 1.5.2.7.12 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

UN         2,00 Tê PVC, locação e quantidade conforme projeto hidrossanitario
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