PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

RUA FLORIANO PEIXOTO, N°1000 - CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110

CEP: 79770-000

COMNBOLIDANDO O FUTURO

Obra: Muro do Centro de Exposicdes e Lazer Mauricio Thomazini Data: Agosto/2022
Endereco da Obra: Rua Kasusigue Umada com Rua Uruguaiana e Rua José Custédio BDI: 25,00%
Proprietario: Municipio de Anaurilandia/MS Encargos Sociais: Desonerado
CNPJ: 03.575.727/0001-95 Referancia de Pregos: Sinapi 07/22 - Agesul 01/22 - SBC 08/22
Pregos expressos em Real (R$) Valor Total: R$2.082.243,52
Revisao: 02
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0101000101 AGESUL
0101000118 AGESUL
0101000114 AGESUL
0101000222 AGESUL

0101000215 AGESUL

98525 SINAPI

98524 SINAPI
99060 SINAPI
90777 SINAPI

94295 SINAPI

210059 SBC

97622 SINAPI

101176 SINAPI

96523 SINAPI

96621 SINAPI

96534 SINAPI

96547 SINAPI

92804 SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22

INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES

(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018 (CAMPO DE FUTEBOL)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
(CENTRO DE EXPOSICOES)

LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DEMOLIGOES E RETIRADAS

DESMONTAGEM E REMOCAO DE CERCA (CAMPO DE FUTEBOL E CENTRO DE
EXPOSICOES)

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CENTRO DE EXPOSICOES)
INFRAESTRUTURA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

(BLOCOS) .
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (ESPERA
PILARES)
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3.7 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA me 38,33 486,76 608,45 23.321,88
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
(BLOCOS)

38 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE me 38,33 220,05 275,06 10.543,04
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (BLOCOS)

3.9 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (BLOCOS) me 79,37 39,09 48,86 3.878,01

3.10 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO m° 290,64 96,53 120,66 35.068,62
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

3.11 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO me 157,15 4,70 5,87 922,47
SOLO NATURAL). AF_08/2020 (BALDRAMES)

3.12 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, me 13,38 128,88 161,10 2.155,51
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 (BALDRAMES)

3.13 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGABALDRAME, EM ~ m? 673,48 69,28 86,60 58.323,36
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

3.14 96547 SINAPI ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 2198,2 12,01 15,01 32.994,98
AF 06/2017

3.15 96546 SINAPI ARMACAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1408,37 14,14 17,67 24.885,89
AF_06/2017

3.16 96544 SINAPI ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 1373,09 16,55 20,68 28.395,50
AF_06/2017

317 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA m° 47,07 486,76 608,45 28.639,74
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
(BALDRAMES)

3.18 92873 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE me 47,07 165,07 206,33 9.711,95
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 (BALDRAMES) i

3.19 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m? 830,6 39,83 49,78 41.347,26
AF_06/2018 (BALDRAMES)

3.20 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (BALDRAMES) me 287,67 39,09 48,86 14.055,55

3.21 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE me 90,08 1,22 1,52 136,92
ESTEIRAS DE 165 HP

4 SUPERESTRUTURA 45.352,42

4.1 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 82,62 110,81 138,51 11.443,69

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

4.2 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 583,46 10,90 13,62 7.946,72
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 141,69 14,49 18,11 2.566,00
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.4 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, m? 4,28 897,93 1.122,41 4.803,91
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4.5 98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE M 168,3 88,38 110,47 18.592,10
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

5 ALVENARIA 521.863,65

5.1 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM m? 1523,2 83,20 104,00 158.412,80

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021
5.2 104107 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA KG 5804,5 12,00 15,00 87.067,50
EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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GOLAM PEREYRA
Engenheiro Civil
CREA/MS 18718

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA
EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (PILAR CONCRETADO DENTRO DO
BLOCO DE CONCRETO)

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA, INCLUSO ARMACAO. AF_03/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ® TORRE® (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU
RODIZIOS)

GRADE DE PROTECAO (2,00 X 3,00)M, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO 2
DEMAOS - ANEXO A-028 (ESQ.)

ESQUADRIAS

PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS DE
25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.)

PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

SERVICOS COMPLEMENTARES

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

KG

m?3

MXMES

UN

m2

m?

m3

M3XKM

1279,48

19,19

544
225

135

136

100,95

3267,96

41,18

205,9

VALOR TOTAL DA OBRA

17,85

897,93

58,27
15,99

23,00

1.072,64

455,76

37,88

22,80

2,78

22,31

1.122,41

72,83
19,98

28,75

1.340,80

569,70

47,35

28,50

3,47

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal
Municipio de Anaurilandia/MS

28.545,19

21.539,04

39.619,52
449,55

3.881,25

182.348,80

57.511,21

57.511,21

154.737,90

154.737,90
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R$2.082.243,52



