
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 

Custo Horário Total de Equipamentos

P9821 Pedreiro

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M0082 Areia média lavada

M0192 Brita 2

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo Horário total de Material

M0082 Areia média lavada

M0192 Brita 2

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo unitário total do tempo fixo

M0082 Areia média lavada

M0192 Brita 2

NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 48,1296 28,2790 48,1296

4,00000 0,88 0,12 0,7377 0,5015 2,8374

3,00000 0,41 0,59 1,5411 1,0477 3,7500

54,7170

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 25,3667 25,3667

9,00000 h 21,0354 189,3186

214,6853

269,4023

68,5678

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,59948 m³ 244,2821 146,4422

0,73508 m³ 248,6845 182,8030

280,53418 kg 0,7949 222,9966

552,2418

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914647 0,89922 t 1,7500 1,5736

5914647 1,10262 t 1,7500 1,9296

5914655 0,28053 t 33,8100 9,4847

12,9879

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5914359 0,89922 tkm 0,000 1,2200 0,0000

RP 5914374 0,89922 tkm 0,000 0,9700 0,0000

P 5914389 0,89922 tkm 0,000 0,7900 0,0000

LN 5914359 1,10262 tkm 0,000 1,2200 0,0000

RP 5914374 1,10262 tkm 0,000 0,9700 0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo unitário total transporte

Custo calculado

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

P 5914389 1,10262 tkm 0,000 0,7900 0,0000

LN 5915322 0,28053 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,28053 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,28053 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,28053 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,28053 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,28053 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

633,8000

Utilizado no(s) Item(ns): 5502109
5502109 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³

outubro/2023

Produção da Equipe: 230.19 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,02780

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

4,00000 0,76 0,24 305,0118 98,4557 1.021,7533

1,00000 1,00 0,00 309,6616 138,0460 309,6616

1.331,4149

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 21,0354 21,0354

21,0354

1.352,4503

5,8754

0,1633

0,0000

6,0400

Utilizado no(s) Item(ns): 1513940

4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 230.19 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,02780



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M1097 Pedra de mão ou rachão

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 309,6616 138,0460 309,6616

309,6616

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 21,0354 21,0354

21,0354

330,6970

1,4366

0,0399

0,0000

1,4800

Utilizado no(s) Item(ns): 1505877
1505877 - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento
m³

outubro/2023

Produção da Equipe: 50.11 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 0,35 0,65 240,0650 98,7523 148,2117

1,00000 1,00 0,00 774,5294 301,6368 774,5294

922,7411

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 21,0354 21,0354

21,0354

943,7765

18,8341

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

1,20000 m³ 372,0195 446,4234



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo Horário total de Material

M1097 Pedra de mão ou rachão

Custo unitário total do tempo fixo

M1097 Pedra de mão ou rachão

Custo unitário total transporte

Custo calculado

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw

E9518 Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”)

E9524 Motoniveladora - 93 kw

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

446,4234

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914647 1,80000 t 1,7500 3,1500

3,1500

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5914359 1,80000 tkm 0,000 1,2200 0,0000

RP 5914374 1,80000 tkm 0,000 0,9700 0,0000

P 5914389 1,80000 tkm 0,000 0,7900 0,0000

0,0000

468,4100

Utilizado no(s) Item(ns): 5502978

5502978 - Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 168.20 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,02780

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 0,90 0,10 335,8763 83,6147 310,6501

1,00000 0,52 0,48 4,6881 3,2647 4,0049

1,00000 0,29 0,71 285,8385 120,9720 168,7833

1,00000 1,00 0,00 206,7194 87,6287 206,7194

1,00000 0,52 0,48 141,6563 47,8934 96,6501

786,8078

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 21,0354 21,0354

21,0354

807,8432

4,8029

0,1335

0,0000

4,9400



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 

Custo Horário Total de Equipamentos

P9821 Pedreiro

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M0082 Areia média lavada

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo Horário total de Material

M0082 Areia média lavada

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo unitário total do tempo fixo

M0082 Areia média lavada

Utilizado no(s) Item(ns): 0705427, 0705390

1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 4.220340 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 48,1296 28,2790 48,1296

3,00000 0,95 0,05 0,7377 0,5015 2,1777

3,00000 0,38 0,62 1,5411 1,0477 3,7056

54,0129

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 25,3667 25,3667

8,00000 h 21,0354 168,2832

193,6499

247,6628

58,6831

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

1,00435 m³ 244,2821 245,3447

458,01187 kg 0,7949 364,0736

609,4183

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914647 1,50653 t 1,7500 2,6364

5914655 0,45801 t 33,8100 15,4853

18,1217

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5914359 1,50653 tkm 0,000 1,2200 0,0000

RP 5914374 1,50653 tkm 0,000 0,9700 0,0000

P 5914389 1,50653 tkm 0,000 0,7900 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo unitário total transporte

Custo calculado

P9801 Ajudante

P9805 Armador

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M0004 Aço CA 50

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)

Custo Horário total de Material

M0004 Aço CA 50

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)

Custo unitário total do tempo fixo

M0004 Aço CA 50

LN 5915322 0,45801 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,45801 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,45801 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,45801 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,45801 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,45801 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

686,2200

Utilizado no(s) Item(ns): 0705427, 0705390

0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg
outubro/2023

Produção da Equipe: 1 kg

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

0,09000 h 22,8370 2,0553

0,09000 h 31,6509 2,8486

4,9039

4,9039

4,9039

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

1,10000 kg 5,9833 6,5816

0,01500 kg 12,8500 0,1928

6,7744

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914655 0,00110 t 33,8100 0,0372

5914655 0,00002 t 33,8100 0,0007

0,0379

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5915322 0,00110 tkm 0,000 1,8700 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)

Custo unitário total transporte

Custo calculado

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 

Custo Horário Total de Equipamentos

P9821 Pedreiro

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

LN 5914449 0,00110 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00110 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00110 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00110 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00110 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00002 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00002 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00002 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00002 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00002 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00002 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

11,7200

Utilizado no(s) Item(ns): 0705427, 0705390

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 1,1675 0,7843 1,1675

1,00000 1,00 0,00 48,1296 28,2790 48,1296

4,00000 0,90 0,10 0,7377 0,5015 2,8563

3,00000 0,41 0,59 1,5411 1,0477 3,7500

55,9034

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 25,3667 25,3667

9,00000 h 21,0354 189,3186

214,6853

270,5887

68,8698



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo do FIC

Custo do FIT

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

M0082 Areia média lavada

M0191 Brita 1

M0192 Brita 2

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo Horário total de Material

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

M0082 Areia média lavada

M0191 Brita 1

M0192 Brita 2

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo unitário total do tempo fixo

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

M0082 Areia média lavada

M0191 Brita 1

M0192 Brita 2

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,84646 kg 6,0823 5,1484

0,63334 m³ 244,2821 154,7136

0,36754 m³ 353,5477 129,9429

0,36754 m³ 248,6845 91,4015

282,15207 kg 0,7949 224,2827

605,4891

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914655 0,00085 t 33,8100 0,0287

5914647 0,95001 t 1,7500 1,6625

5914647 0,55131 t 1,7500 0,9648

5914647 0,55131 t 1,7500 0,9648

5914655 0,28215 t 33,8100 9,5395

13,1603

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5915322 0,00085 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00085 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00085 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00085 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00085 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00085 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5914359 0,95001 tkm 0,000 1,2200 0,0000

RP 5914374 0,95001 tkm 0,000 0,9700 0,0000

P 5914389 0,95001 tkm 0,000 0,7900 0,0000

LN 5914359 0,55131 tkm 0,000 1,2200 0,0000

RP 5914374 0,55131 tkm 0,000 0,9700 0,0000

P 5914389 0,55131 tkm 0,000 0,7900 0,0000

LN 5914359 0,55131 tkm 0,000 1,2200 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

Custo unitário total transporte

Custo calculado

E9066 Grupo gerador - 14 kva

E9535 Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9801 Ajudante

P9808 Carpinteiro

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

M1205 Prego de ferro

RP 5914374 0,55131 tkm 0,000 0,9700 0,0000

P 5914389 0,55131 tkm 0,000 0,7900 0,0000

LN 5915322 0,28215 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,28215 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,28215 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,28215 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,28215 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,28215 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

687,5200

Utilizado no(s) Item(ns): 0705427

3103302 - Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m²
outubro/2023

Produção da Equipe: 1 m²

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

0,09372 1,00 0,00 19,2647 4,9348 1,8055

0,09372 1,00 0,00 25,7415 25,3971 2,4125

4,2180

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

0,90000 h 22,8370 20,5533

0,90000 h 25,5335 22,9802

43,5334

47,7514

47,7514

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,01852 l 11,9338 0,2210

0,02365 kg 18,8600 0,4460



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Custo Horário total de Material

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

M1205 Prego de ferro

Custo unitário total do tempo fixo

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

M1205 Prego de ferro

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

1,21489 m 3,9833 4,8393

0,40430 m² 39,8333 16,1046

21,6109

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914655 0,00002 t 33,8100 0,0007

5914655 0,00304 t 33,8100 0,1028

5914655 0,01011 t 33,8100 0,3418

5914655 0,00002 t 33,8100 0,0007

0,4460

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5915322 0,00304 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00304 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00304 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00304 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00304 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00304 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00002 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00002 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00002 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00002 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00002 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00002 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00002 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00002 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00002 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00002 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00002 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00002 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,01011 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,01011 tkm 0,000 1,1300 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo unitário total transporte

Custo calculado

E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

E9066 Grupo gerador - 14 kva

E9535 Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw

RP 5915323 0,01011 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,01011 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,01011 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,01011 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

69,8100

Utilizado no(s) Item(ns): 0705427, 0705390

1100657 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 9 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 8,3807 0,7617 8,3807

8,3807

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 21,0354 21,0354

21,0354

29,4161

3,2685

0,0000

0,0000

3,2700

Utilizado no(s) Item(ns): 0705390

3108005 - Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m²
outubro/2023

Produção da Equipe: 1 m²

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

0,04016 1,00 0,00 19,2647 4,9348 0,7737

0,04016 1,00 0,00 25,7415 25,3971 1,0338



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo Horário Total de Equipamentos

P9801 Ajudante

P9808 Carpinteiro

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm

M0448 Compensado resinado - e = 14 mm

M0310 Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M0286 Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm

M1205 Prego de ferro

Custo Horário total de Material

M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm

M0448 Compensado resinado - e = 14 mm

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

M0310 Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm

M1205 Prego de ferro

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M0286 Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm

Custo unitário total do tempo fixo

M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm

1,8075

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

0,70000 h 22,8370 15,9859

0,70000 h 25,5335 17,8734

33,8594

35,6668

35,6668

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,01852 l 11,9338 0,2210

0,44922 m 12,5250 5,6265

0,40430 m² 40,0774 16,2033

0,19908 m 4,1750 0,8312

2,09003 m 3,9833 8,3252

0,35938 m 12,5000 4,4922

0,20395 kg 18,8600 3,8465

39,5459

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914655 0,00253 t 33,8100 0,0855

5914655 0,00566 t 33,8100 0,1914

5914655 0,00002 t 33,8100 0,0007

5914655 0,00037 t 33,8100 0,0125

5914655 0,00020 t 33,8100 0,0068

5914655 0,00523 t 33,8100 0,1768

5914655 0,00270 t 33,8100 0,0913

0,5650

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5915322 0,00253 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00253 tkm 0,000 1,1300 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M0286 Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M0310 Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm

M0448 Compensado resinado - e = 14 mm

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

RP 5915323 0,00253 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00253 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00253 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00253 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00270 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00270 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00270 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00270 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00270 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00270 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00523 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00523 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00523 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00523 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00523 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00523 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00037 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00037 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00037 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00037 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00037 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00037 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00566 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00566 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00566 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00566 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00566 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00566 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00002 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00002 tkm 0,000 1,1300 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M1205 Prego de ferro

Custo unitário total transporte

Custo calculado

E9066 Grupo gerador - 14 kva

E9535 Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9801 Ajudante

P9808 Carpinteiro

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

RP 5915323 0,00002 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00002 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00002 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00002 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00020 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00020 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00020 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00020 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00020 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00020 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

75,7800

Utilizado no(s) Item(ns): 0705390

2105605 - Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 1 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

0,06997 1,00 0,00 19,2647 4,9348 1,3480

0,06997 1,00 0,00 25,7415 25,3971 1,8011

3,1491

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

0,50000 h 22,8370 11,4185

0,50000 h 25,5335 12,7668

24,1852

27,3344

27,3344

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm

M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M0289 Tábua - e = 2,5 cm e l = 15 cm

M0286 Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm

M1205 Prego de ferro

Custo Horário total de Material

M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm

M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M0289 Tábua - e = 2,5 cm e l = 15 cm

M0286 Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm

M1205 Prego de ferro

Custo unitário total do tempo fixo

M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm

M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm

M0286 Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm

0,64680 m 12,5250 8,1012

0,10780 m 7,9342 0,8553

2,77348 m 3,9833 11,0476

0,30400 m 5,7000 1,7328

0,06468 m 12,5000 0,8085

0,31957 kg 18,8600 6,0271

28,5725

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914655 0,00364 t 33,8100 0,1231

5914655 0,00190 t 33,8100 0,0642

5914655 0,00693 t 33,8100 0,2343

5914655 0,00114 t 33,8100 0,0385

5914655 0,00049 t 33,8100 0,0166

5914655 0,00032 t 33,8100 0,0108

0,4875

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5915322 0,00364 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00364 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00364 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00364 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00364 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00364 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00190 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00190 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00190 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00190 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00190 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00190 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00049 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00049 tkm 0,000 1,1300 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M0289 Tábua - e = 2,5 cm e l = 15 cm

M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

M1205 Prego de ferro

Custo unitário total transporte

Custo calculado

RP 5915323 0,00049 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00049 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00049 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00049 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00114 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00114 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00114 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00114 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00114 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00114 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00693 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00693 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00693 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00693 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00693 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00693 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00032 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00032 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00032 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00032 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00032 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00032 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

56,3900

Utilizado no(s) Item(ns): 5501700

5501700 - Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m²
outubro/2023

Produção da Equipe: 1532.91 m²

FIT

FIC

Não Incide

0,00463

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

1,00000 1,00 0,00 774,5294 301,6368 774,5294

774,5294

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2,00000 h 21,0354 42,0708

42,0708

816,6002

0,5327

0,0025

0,0000

0,5400

Utilizado no(s) Item(ns): 5502120
5502120 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito 

natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³

outubro/2023

Produção da Equipe: 230.19 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,02780

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

8,00000 0,90 0,10 305,0118 98,4557 2.274,8495

1,00000 1,00 0,00 309,6616 138,0460 309,6616

2.584,5111

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 21,0354 21,0354

21,0354

2.605,5465

11,3191

0,3147

0,0000

11,6300

Utilizado no(s) Item(ns): 4413996

4413995 - Obtenção de grama para replantio m²
outubro/2023 FIT Não Incide



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw

E9753 Grupo gerador - 23 kVA

Custo Horário Total de Equipamentos

P9801 Ajudante

P9830 Montador

P9823 Serralheiro

P9824 Servente

4413995 - Obtenção de grama para replantio m²
Produção da Equipe: 100 m² FIC 0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 0,20 0,80 141,6563 47,8934 66,6460

66,6460

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

10,00000 h 21,0354 210,3540

210,3540

277,0000

2,7700

0,0000

0,0000

2,7700

Utilizado no(s) Item(ns): 5213571

5213417 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo i + iii - confecção m²
outubro/2023

Produção da Equipe: 4 m²

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

0,48193 1,00 0,00 23,6464 14,9068 11,3959

0,15060 1,00 0,00 0,2052 0,1361 0,0309

0,20080 1,00 0,00 14,7699 9,3886 2,9658

0,48193 1,00 0,00 13,6009 8,6455 6,5547

0,48193 1,00 0,00 27,4501 5,4091 13,2290

34,1763

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2,00000 h 22,8370 45,6740

1,00000 h 29,2737 29,2737

1,00000 h 31,5859 31,5859

2,00000 h 21,0354 42,0708



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M3235 Película retrorrefletiva tipo I

M3237 Película retrorrefletiva tipo III

M1367 Chapa fina em aço galvanizado

Custo Horário total de Material

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço

Custo unitário total de atividades auxiliares

M1367 Chapa fina em aço galvanizado

M3235 Película retrorrefletiva tipo I

M3237 Película retrorrefletiva tipo III

Custo unitário total do tempo fixo

M1367 Chapa fina em aço galvanizado

M3235 Película retrorrefletiva tipo I

M3237 Película retrorrefletiva tipo III

148,6044

182,7807

45,6952

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

1,00000 m² 149,2386 149,2386

0,40000 m² 253,3307 101,3323

11,77500 kg 11,4916 135,3136

385,8845

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

1,00000 m² 15,8300 15,8300

15,8300

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914333 0,01178 t 33,9900 0,4004

5914655 0,00044 t 33,8100 0,0149

5914655 0,00019 t 33,8100 0,0064

0,4217

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5914449 0,01178 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5914464 0,01178 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5914479 0,01178 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00044 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00044 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00044 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00044 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00044 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00044 tkm 0,000 0,7400 0,0000

LN 5915322 0,00019 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00019 tkm 0,000 1,1300 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo unitário total transporte

Custo calculado

E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kw e estufa de 80.000 kcal

E9753 Grupo gerador - 23 kVA

Custo Horário Total de Equipamentos

P9801 Ajudante

P9822 Pintor

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster

Custo Horário total de Material

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster

Custo unitário total do tempo fixo

RP 5915323 0,00019 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00019 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00019 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00019 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

447,8300

Utilizado no(s) Item(ns): 5213417

5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço m²
outubro/2023

Produção da Equipe: 19.15 m²

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 43,8368 38,0112 43,8368

1,00000 1,00 0,00 27,4501 5,4091 27,4501

71,2869

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 22,8370 22,8370

2,00000 h 31,7062 63,4124

86,2494

157,5363

8,2264

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,11200 kg 67,8487 7,5991

7,5991

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914655 0,00011 t 33,8100 0,0037

0,0037

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster

Custo unitário total transporte

Custo calculado

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M1097 Pedra de mão ou rachão

Custo Horário total de Material

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo unitário total de atividades auxiliares

M1097 Pedra de mão ou rachão

Custo unitário total do tempo fixo

M1097 Pedra de mão ou rachão

LN 5915322 0,00011 tkm 0,000 1,8700 0,0000

LN 5914449 0,00011 tkm 0,000 1,1300 0,0000

RP 5915323 0,00011 tkm 0,000 1,5000 0,0000

RP 5914464 0,00011 tkm 0,000 0,9100 0,0000

P 5915324 0,00011 tkm 0,000 1,2100 0,0000

P 5914479 0,00011 tkm 0,000 0,7400 0,0000

0,0000

15,8300

Utilizado no(s) Item(ns): 5216111
1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
m³

outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2,00000 h 21,0354 42,0708

42,0708

42,0708

10,7078

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,52600 m³ 372,0195 195,6823

195,6823

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,70000 m³ 687,5100 481,2570

481,2570

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5914647 0,78900 t 1,7500 1,3808

1,3808

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5914359 0,78900 tkm 0,000 1,2200 0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo unitário total transporte

Custo calculado

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

RP 5914374 0,78900 tkm 0,000 0,9700 0,0000

P 5914389 0,78900 tkm 0,000 0,7900 0,0000

0,0000

689,0300

Utilizado no(s) Item(ns): 5216111

4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 0.50 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,02780

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

1,00000 h 21,0354 21,0354

21,0354

21,0354

42,0708

1,1696

0,0000

43,2400

Utilizado no(s) Item(ns): 5216111

4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.1125 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 9,0801 1,0337 9,0801

9,0801

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2,00000 h 21,0354 42,0708

42,0708

51,1509

16,4340

0,0000



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo do FIT

Custo calculado

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.M e carroceria de 4 t - 136 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9801 Ajudante

P9830 Montador

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M1968 Defensa metálica semimaleável simples

Custo Horário total de Material

M1968 Defensa metálica semimaleável simples

Custo unitário total do tempo fixo

M1968 Defensa metálica semimaleável simples

Custo unitário total transporte

Custo calculado

0,0000

16,4300

Utilizado no(s) Item(ns): 3713604

3713604 - Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m
outubro/2023

Produção da Equipe: 66.40 m

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 356,5222 149,8463 356,5222

356,5222

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

3,00000 h 22,8370 68,5110

1,00000 h 29,2737 29,2737

97,7847

454,3069

6,8420

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,25000 un 963,7919 240,9480

240,9480

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5915373 0,01936 t 18,4800 0,3578

0,3578

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5914584 0,01936 tkm 0,000 2,8000 0,0000

RP 5914599 0,01936 tkm 0,000 2,2400 0,0000

P 5914614 0,01936 tkm 0,000 1,8100 0,0000

0,0000

248,1500



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.M e carroceria de 4 t - 136 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9801 Ajudante

P9830 Montador

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

M1968 Defensa metálica semimaleável simples

Custo Horário total de Material

M1968 Defensa metálica semimaleável simples

Custo unitário total do tempo fixo

M1968 Defensa metálica semimaleável simples

Custo unitário total transporte

Custo calculado

Utilizado no(s) Item(ns): 3713605

3713605 - Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m
outubro/2023

Produção da Equipe: 7.38 m

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 356,5222 149,8463 356,5222

356,5222

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

3,00000 h 22,8370 68,5110

1,00000 h 29,2737 29,2737

97,7847

454,3069

61,5592

0,0000

0,0000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

0,25000 un 963,7919 240,9480

240,9480

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

5915373 0,01936 t 18,4800 0,3578

0,3578

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Código Quantidade Unidade DMT Preço Unitário Custo Unitário

LN 5914584 0,01936 tkm 0,000 2,8000 0,0000

RP 5914599 0,01936 tkm 0,000 2,2400 0,0000

P 5914614 0,01936 tkm 0,000 1,8100 0,0000

0,0000

302,8600

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 1106057, 1513940, 1109669, 0407819, 1107892, 3103302, 0705390, 3108005, 2105605, 4413996, 5213417, 5212552, 5216111



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t
outubro/2023

Produção da Equipe: 11.84 t

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

1,00000 1,00 0,00 274,0968 78,5285 274,0968

274,0968

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6,00000 h 21,0354 126,2124

126,2124

400,3092

33,8099

0,0000

0,0000

33,8100

Utilizado no(s) Item(ns): 1106057
5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 

m³ (exclusa) e descarga livre
t

outubro/2023

Produção da Equipe: 457.16 t

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

3,00000 0,86 0,14 295,0661 89,1503 798,7137

798,7137

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

0,00000 0,0000 0,0000

0,0000

798,7137

1,7471

0,0000

0,0000

1,7500



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.M - 136 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Utilizado no(s) Item(ns): 1513940
5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 

m³ (exclusa) e descarga livre
t

outubro/2023

Produção da Equipe: 431.60 t

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

3,00000 0,84 0,16 295,0661 89,1503 786,3587

786,3587

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

0,00000 0,0000 0,0000

0,0000

786,3587

1,8220

0,0000

0,0000

1,8200

Utilizado no(s) Item(ns): 5213417
5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão 

guindauto de 20 t.M
t

outubro/2023

Produção da Equipe: 21.37 t

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

2,00000 0,53 0,47 274,0968 78,5285 364,3594

1,00000 1,00 0,00 319,8318 120,9242 319,8318

684,1912

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2,00000 h 21,0354 42,0708

42,0708

726,2620

33,9851



NOVO SICRO-COMP_AUXILIARES

Utilizado no(s) Item(ns): AGC1000001, 0705427, 0705390

1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³
outubro/2023

Produção da Equipe: 3.928990 m³

FIT

FIC

Não Incide

0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.M - 136 kw

Custo Horário Total de Equipamentos

P9824 Servente

Custo Horário Mão de Obra

Custo Horário total de execução

Custo Unitário da execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo calculado

FIC

Não Incide

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quantidade
Utilização

Operativo Improdutivo

Custo Horário

Operativo Improdutivo
Custo Horário Total

0,0000

0,0000

33,9900

Utilizado no(s) Item(ns): 3713604

361,9026

18,4833

0,0000

0,0000

18,4800

1,00000 1,00 0,00 319,8318 120,9242 319,8318

319,8318

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

2,00000 h 21,0354 42,0708

42,0708

5915373 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 

20 t.M
t

outubro/2023

Produção da Equipe: 19.58 t

FIT


