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APRESENTAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS apresenta o Projeto de 

Engenharia para RESTAURAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL AI 

– 4 COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E DRENAGEM 

Dados do Projeto Executivo: 

MUNICIPAL • Projeto de Engenharia para RESTAURAÇÃO DA RODOVIA 

AI – 4 COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E DRENAGEM 

• Rodovia: Municipal

• Município: Anaurilândia/MS

• Extensão: 2,000 km

• Valores dos Orçamentos: Sem desoneração: R$ 1.300.063,33

Com desoneração: R$ 1.327.976,49 

• Data Base do Orçamento: março de 2024

• Prazo de Execução: 90 dias consecutivos

• Elaboração: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS

• Responsável Técnico: Engº Maycon Douglas Nagai - CREA 35225/D-MS

Esclarecemos que a metodologia utilizada na elaboração dos preços orçados 

baseia-se na tabela SICRO - Sistema de Custos Rodoviários do DNIT, tendo 

como referência os preços unitários da data base de Janeiro de 2024.  

Para serviços que não estão no SICRO, adotou-se as composições da AGESUL, 

do SINAPI e da Tabela de Consultoria do DNIT. Estas opções estão identificadas 

nas composições de preços dos serviços.  



 
 

 

Adotou-se a elaboração de orçamento para preços unitários com desoneração e 

sem desoneração, para verificar a condição mais vantajosa em termos de valor 

final dos serviços.  

O presente projeto é constituído por este volume, com os seguintes elementos: 

 

 
• Memorial Descritivo 

• Relatório Fotográfico 

• Mapa de Localização da Jazida 

• Ensaios 

• Planilhas de Quantidades: 

• Orçamento dos Serviços - Sem Desoneração  

• Cronograma Físico-Financeiro - Sem Desoneração  

• BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)- Sem Desoneração  

• Composição Unitária de Custo - Sem Desoneração  

• Curva ABC - Sem Desoneração  

• Orçamento dos Serviços - Com Desoneração  

• Cronograma Físico-Financeiro - Com Desoneração  

• BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)- Com Desoneração  

• Composição Unitária de Custo - Com Desoneração  

• Curva ABC - Com Desoneração  

• Justificativa de Escolha  

• Itens Relevantes 

 

 

 

 

Anexo A - Especificações de Serviço (DNIT)  

 

As especificações técnicas para a execução das Drenagens nas Rodovias 

Estaduais Pavimentadas e Não Pavimentadas são listadas abaixo e 

compreendem as  "Especificações Gerais para Obras Rodoviárias" do DNIT:  



 
 

 

- DNIT-ES 445/2023: Terraplenagem - Revestimento primário – Especificação 

de serviço 

- DNIT-ES 104/2009: Terraplenagem - Serviços preliminares  

- DNIT-ES 107/2009: Terraplenagem - Empréstimos  

- DNIT-ES 108/2009: Terraplenagem -Aterros  

- DNIT-ES 023/2006: Drenagem - Bueiros tubulares de concreto  
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I – Descrição Do Projeto 
 
 1.0– Apresentação 

 

O presente memorial tem pôr objetivo estabelecer as condições que 

receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem 

utilizados na INFRAESTRUTURA RURAL – RESTAURAÇÃO DE 

ESTRADA VICINAL COM IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO. Bem como condicionar os métodos de trabalho e perfeita 

conferencia após os trabalhos executados. 

 

Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que 

vislumbrem a implantação de obras de infraestrutura básica rodoviária, 

neste caso, a implementação de estrutura viária, com melhoramento das 

rodovias vicinais não pavimentadas que interligam o Município de 

Anaurilândia/MS a zona rural, importantes acesso a vias principais e 

escoamento da produção rural. 

As estradas não pavimentadas, também chamadas de estradas 

vicinais, agrovias ou estradas rurais são as principais ligações entre as 

propriedades rurais e povoados vizinhos, além de servirem de acesso as 

vias principais. Também podemos encontrar estradas destinadas 

exclusivamente à movimentação interna das propriedades rurais, que 

possuem como principal função o trânsito de moradores, maquinas, 

equipamentos e produtos agrícolas até as estradas vicinais (GRIEBERLE 

et al., 2009). 

Com a restauração das estradas tende proporcionar melhores 

condições de trafego, e acessibilidade viária dos moradores residente nas 

áreas rurais, para que consigam fazer importantes atividades cotidianas, 

exemplificando o transporte escolar, assistência médica, inclusive o 

escoamento da produção rural e sua comercialização. 

 
 
 



1.1 – Constituição do Empreendimento 

O projeto prevê a restauração de  2.000,00  metros de extensão  na 

Estrada AI - 4. 

As escavações previstas destinam-se principalmente o aumento das 

plataformas existentes. O revestimento primário das pistas será efetuado 

através da compactação de cascalho, com granulometria apropriado e 

extraído de jazidas existentes na propriedade próxima do trecho. O 

objetivo final é deixar estradas com largura média de plataforma conforme 

detalhe de projeto, sendo 10,00m de pista de rolamento . 

Para medição dos serviços será utilizado serviço de topografia, com 

locação e fotos georrefenciadas, a cada 50,00m, pela empresa e 

entregues a fiscalização municipal  comprovando o serviço. 

1.2 – Justificativa 

A recuperação de estradas não pavimentadas e/ou vicinais no 

âmbito do  Município de ANAURILÂNDIA/MS tem como o objetivo e foco 

principal, bem como primordial e inevitável proporcionar melhorias no 

trafego de veículos na área rural e adjacentes. Essa iniciativa se torna 

ainda mais crucial devido às mudanças econômicas que transformaram o 

município em uma região agrícola. As estradas agora precisam suportar 

o tráfego de máquinas e equipamentos agrícolas de grande porte, além

de possibilitar o tráfego simultâneo de dois caminhões, garantindo assim 

a eficiência e segurança necessárias para o desenvolvimento da atividade 

agrícola local. 

1.3 – Características Do Projeto 

Descrição: Obra de Restauração de Rodovias Não Pavimentadas 

Proponente: Prefeitura Municipal de Anaurilândia /MS 

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias. 

1.4 – Objetivos Do Projeto De Engenharia 

O presente Projeto Executivo de Engenharia tem com finalidade 

principal promover a restauração da Estrada AI - 4 – com malha viária 

de 



 
 

 

2.000,00m de extensão a ser reestabelecida. De modo que os serviços 

previstos deverão atender integralmente às Normas para Medição de 

Serviços Rodoviários, complementadas com as Especificações Gerais de 

Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando necessária às legislações 

subsidiariamente relacionadas aos serviços ora pleiteadas. 

Em síntese, o presente Projeto Executivo visa oferecer conforto e 

maior segurança aos usuários do trecho projetado, fortalecendo o acesso 

as localidades rurais do município, e, assim melhorando as condições e 

qualidade de tráfego para escoamento da produção da região 

(agronegócio), sua execução além de facilitar o acesso as localidades, 

proporcionará melhores condições de desenvolvimento. 

Denota-se uma grandeza impar a presente obra a população local, 

tem-se a mesma com os principais objetivos: 

• Facilitar o acesso da população entre as localidades (urbanas e rurais), 

através do melhoramento das condições de tráfego; 

• Criar condições para escoamento das produções agrícolas e pecuárias 

da região, que tem papel social e econômico fundamental para 

crescimento e fortalecimento do agronegócio quem tem caráter 

fundamental no PIB nacional; 

• Dotar o município com melhor infraestrutura rodoviária, proporcionando 

inclusive o desenvolvimento regional. 

 
2.0 – Serviços Preliminares 

 
 

2.1 – Placa de Obra – Padrão Contratante 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com medidas, 

proporções e demais orientações contidas no presente detalhamento. 

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 

galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material 

resistente ás intemperies. As informações deverão estar em material 

plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso 

não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. 

Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. 

As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização. Seu tamanho não deve ser menor que o das demais 

placas do empreendimento. 



 
 

 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante 

todo o período de execução das obras. 

Serão instaladas duas placas de dimensões 1,5m x 3m. 

 

2.2 REMOÇÃO DE CERCAS 

 

Será retirado cercas existentes para que seja feito o alargamento da faixa 
de dominio. 

 
 

3.0  ‐Serviços de Terraplanagem 
 

Consiste basicamente, nos serviços de terraplanagem para 

realização de corte e aterros. 

 

3.1 – Limpezas do Terreno 

 

Serviços que objetivam a remoção das obstruções naturais ou 

artificiais, tais como arbustos, tocos, raízes, camadas de terra vegetal ou 

materiais orgânicos, entulhos, matacões, etc., que porventura existem na 

área destinada à melhoria do corpo da estrada, platôs e naquelas áreas 

a serem utilizadas em função da obra. 

Os materiais resultantes desta operação deverão ser transportados 

para locais previamente destinados para este fim, ou dispostos ao longo 

do corpo da estrada, quando se tratar de material composto de 

terravegetal. 

Nesses referidos serviços serão utilizados retro escavadeira, 

escavadeira hidráulica, caminhão basculante e motoniveladora de acordo 

com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execução da 

inclinação de talude. A coleta, carga, transporte, descarga e acomodação 

dos blocos de rocha, que é a sobra de material do serviço de revestimento 

primário, para um local indicado para sua utilização ou na  lateral da 

estrada desde que não prejudique a drenagem ou a estética do local. A 

classificação da limpeza está demonstrada na planilha orçamentária. 



 
 

 

Deverão ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, 

tratores de esteira, escavadeira-hidráulica, rolo compactador, 

retroescavadeira, caminhões basculantes. 

A execução se dará mediante a remoção dos materiais insersíveis, 

sendo dispostos ao longo do trecho da estrada ou transportados e 

dispostos em bota-fora locados ao longo do trecho. 

3.2 Cortes 
 

São segmentos da estrada que exigem escavação do material 

constituinte do terreno natural, ao longo do eixo e no limite da seção do 

projeto que define o corpo da estrada. As operações de corte, quando 

previstas em projeto compreendem: Escavação e carga dos materiais do 

terreno natural, incluindo nos trechos novas conformações da  plataforma, 

sarjeta, leira e bigode. 

Escavação e carga dos materiais das seções em corte, até a largura 

indicada no projeto, completada por observações durante a execução do 

serviço; 

Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras, ; 
 

3.3 Aterros 
 

Além dos serviços de terraplanagem mencionados anteriormente, o 

projeto também contempla a execução de aterros em áreas específicas ao 

longo da extensão da estrada AI-1. Esses aterros serão realizados para 

elevar o nível do terreno e proporcionar uma plataforma adequada para a 

construção da estrada, garantindo assim a estabilidade e a durabilidade da 

via. A escolha dos locais para os aterros será baseada em estudos 

geotécnicos e hidrológicos, levando em consideração as características do 

solo e os padrões de drenagem da região.  

3.4 – Equipamento 
 

A escavação de corte será executada mediante a utilização racional 

de equipamentos adequados, que possibilite a execução dos serviços 

especificados e a produtividade adequada, como: trator de esteira, 

motoniveladora, escavadeira hidráulica, caminhão basculante. 



3.5 – Execução 

No momento da execução, o volume de material em excesso que 

resultem bota- fora, de preferência e quando possível, deverá ser 

integrado aos aterros, constituindo alargamento da plataforma. 

3.6 Transporte 

A distância considerada para o transporte do bota-fora, cascalho e 

material de terraplenagem foi de 4 km. 

4.0 Ponte de Madeira 

A reforma da ponte sobre o córrego Gonçalves, localizada na Estrada AI 

- 4, conforme necessidade decorrente do alargamento da via. O objetivo 

primordial desta intervenção é proporcionar uma infraestrutura segura e 

eficiente para o tráfego de veículos, garantindo o adequado fluxo de 

circulação na região. A reforma da ponte consistirá na ampliação da sua 

largura, passando  para 6 metros, de acordo com as especificações 

exigidas para adequação ao novo dimensionamento da Estrada. Os 

serviços a serem executados compreendem:  

• Desmonte:

Remoção cuidadosa da estrutura existente, garantindo a 

preservação dos elementos necessários para a reconstrução. 

• Construção:

Execução da nova estrutura da ponte, seguindo as normas técnicas 

e de segurança estabelecidas. 

Utilização de materiais resistentes e duráveis para garantir a 

estabilidade e a vida útil da ponte. 

• Pintura:

Aplicação de pintura, visando à prevenção contra corrosão e 

garantindo a estética da ponte. 



 
 

 

• Sinalização: 

Instalação de sinalização vertical adequada para orientação dos 

usuários, incluindo placas de trânsito e tachões. 

   

5.0 – Estudos Topográficos 
 

 

O estudo topográfico teve como objetivo fundamental o fornecimnto 

de informações e rudimentos necessários para elaboração do Projeto 

Geométrico e de Terraplenagem, limitando-se principalmente as 

informações referente a geometria da vicinal e das obras de artes 

existentes com utilização de GPS, registrando todas as coordenadas e 

pontos relevantes à elaboração do projeto, pontos notáveis tipo: entradas 

e saídas de curvas verticais e horizontais, localização de pontes, bueiros, 

travessias etc, ou seja, as principais característcas da superficie a ser 

beneficiada pelo projeto. 

 

6.0– Estudos Hidrológicos 
 

 

O estudo hidrologico tem como finalidade catalogar principais obras 

hidricas existente, tendo por finalidade a obtenção de elementos 

necessários e o estabelecimento de critérios para determinação das 

vazões para o dimensionamento para obras de drenagens existentes e as 

novas que se fizerem necessárias. Com coleta de dados juntos aos 

órgãos oficiais, e estudos existentes que permitam caracterização 

climática e pluviometrica da região em que esta localizada o trecho. 

 

         6.1– Drenagem Pluvial 
 
 

As estradas do município de Anaurilândia-MS sofrem constantemente 

com as intempéries climáticas, incluindo chuvas intensas e prolongadas. 

Essas condições climáticas adversas podem levar ao acúmulo de água na 

superfície das estradas e ao  comprometimento da estrutura do aterro, 

resultando em danos significativos ao revestimento primário. 



 
 

 

Para mitigar os efeitos negativos das chuvas e garantir a durabilidade 

e a qualidade do revestimento primário nas estradas, torna-se necessário 

prever dispositivos de drenagem pluvial. Entre os dispositivos escolhidos 

para essa finalidade estão os tubos de concreto de 800 mm. 

As galerias atuam como canalizadores de água, permitindo que o 

excesso de água seja captado e direcionado para pontos adequados de 

descarga, evitando o acúmulo nas vias de tráfego. Essas galerias 

possuem capacidade suficiente para lidar com o volume de água 

esperado durante períodos chuvosos intensos, garantindo a eficácia da 

drenagem e a preservação do revestimento primário. 

A inclusão de dispositivos de drenagem pluvial, como galerias e 

bueiros transversais, e a identificação e tratamento adequado dos pontos 

onde a água interfere na estrutura do aterro são medidas essenciais para 

garantir a durabilidade e a qualidade do revestimento primário nas 

estradas do município de Anaurilândia-MS. Essas medidas visam prevenir 

danos causados pelas chuvas intensas, assegurando a segurança e a 

transitabilidade adequada das vias. 

 

7.0 – Estudos Geotécnicos e Geológicos 
 

Os estudos geotécnicos e geológicos são defindos com coletas de 

materiais e sondagens visando ensaios técnicos laboratóriais para 

caracterização completa do tipo de solo ou rocha, do material a ser 

empregado do empreendimento extraído de jazidas ou de emprestimos. 

As analises e ensaios foram efetuados em Jazida localizada na região do                           
empreendimento, com distância média de 4 km. 

 
8.0 – Projetos Geométricos e de Terraplenagem 

 

 

O projeto geométrico foi elaborado a partir dos resultados dos 

estudos topográfico, geotécnico, hidrologico e de drenagem existem, 

fazendo constar em planta e perfil, os elementos necessários para a 

perfeita definição e visualização de todo trecho, a plataforma de 

terraplenagem com 10,00 metros sentido de trafego, com camada de 

resvestimento primário na espessura de 0,14     m. A extensão total de 

intervenção compreende 2.000,00m de extensão. 



 
 

 

 

9.0 – Projeto de Recuperação de Jazidas – Manejo 
 

 

Consistirá basicamente na utilização da vegetação retirada pelo 

desmatamento para preservar as áreas expostas do corpo estradal e 

áreas das jazidas de empréstimos de materiais explorados, protegendo-

as dos processos erosivos. Os empréstimos deverão ser drenados, 

controlando-se as declividades transversais e longitudinais, o 

espelhamento do solo orgânico estocado na limpeza. 

 

10.0 – Serviços a serem executados 
 
 

• Serviços preliminares: Instalação de Placa da obra, Administração local 

da obra,  Mobilização/Desmobilização dos equipamentos e equipe de 

Trabalho, Instalações, Remoção de cercas; 

• Serviços de terraplanagem: regularização mecânica do subleito, 

limpeza e expurgo de áreas de jazidas, escavação, carga, transporte e 

compactação de material de jazida para execução de aterro e 

revestimento primário; 

• Drenagem: Tubo de concreto, diâmetro de 800mm, Boca BSTC. 

• Obras complementares: Cerca 

• Reforma de ponte de madeira: Desmonte , construção, pintura e 

sinalização. 

 
 

 

11.0 – Mobilização e Desmobilização 
 

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como um 

conjunto de operações que o executor deve providenciar com o intuito de 

transportar seus recursos, em pessoal, material e equipamentos, até o local 

do empreendimento, e fazê-lo retornar ao seu ponto de origem após o 

termino da execução dos serviços. 

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações 

do Acampamento e Canteiro de serviço, equipamentos construções 

provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas 

utilizadas totalmente limpas. 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se 



 
 

 

limitam necessariamente aos seguintes: 

 

• Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de 

construção, de  propriedade da empreiteira ou sublocada, até o 

canteiro de obra e sua posterior  retirada; 

• Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à 

empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o 

canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem; 

• Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos 

serviços, ou determinadas pelo Órgão Fiscalizador, realizadas por 

qualquer pessoa ligada à empreiteira, qualquer que seja sua duração 

ou natureza. 

 

12.0– Revestimentos Primários 
 

O revestimento primário define-se como uma camada de “cascalho”, 

compactada com espessura de 14 cm, sobre a plataforma devidamente 

conformada, incluindo-se  a escavação e a carga do material. A localização 

da jazida de “cascalho” está a uma distancia de 4km do local da obra. 

 
 

12.1– Equipamentos 

 

Os equipamentos a serem utilizados para execução deste item poderão 

ser: motoniveladora, rolos compactadores, escavadeira hidráulica, pá 

carregadeira, caminhões basculantes e caminhão pipa 

 

12.2– Execução 

 

Uma vez atingindo o nivelamento de terraplanagem de projeto, 

espessura de 0,14 m e será executado com  material adequado da jazida. 

O material proveniente da jazida deve ser depositado sobre a 

plataforma com  espaçamento suficiente, a fim de se obter, após o 

espalhamento, a espessura final expecificada em projeto, para posterior 

compactação. 

Em todos os trechos considerados acabados deverá ser efetuada a 

limpeza do  material não servível ao revestimento, tais como pedras e 

demais entulhos, para que não haja prejuízo quanto ao aspecto visual e ao 

escoamento das águas superficiais. 



 
 

 

As condições de alinhamento, cotas e seção transversal da pista de 

rolamento devem seguir a indicação das figuras abaixo:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA 

O acesso a área de empréstimo é feito pela MS-395, a cerca de 

31Km da sede municipal de Anaurilândia. As coordenadas  da área de 

empréstimo são: -22°04'58.242''S; -52°30'13.840''W.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

ENSAIOS 

 

O teste de Proctor normal é frequentemente empregado em projetos de aterros e 

revestimentos para determinar a densidade máxima seca de um solo em condições 

padronizadas de compactação. Será aceito 95% do Índice de Proctor (PI), para 

garantir que o solo seja compactado até alcançar 95% da sua densidade máxima 

seca, assegurando assim a estabilidade e a capacidade de suporte. 



                     Controle tecnológico 
 

                     Ensaios Laboratoriais 

 

RESUMO DE RESULTADOS DE ENSAIOS 
 

Estrada ANAURILÂNDIA-MS Registro N.        01 

Trecho CASCALHO 60% COM SOLO LOCAL 40%   

Est. Ou km LICENÇA AMBIENTAL CASCALHEIRA Registro N. 01 

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA   

 
 

Amostra 01     

Estaca MISTURA     

Posição      

Profundidade em (cm)  0,10 
1,00 

    

GRANULOMETRIA PAS.(%)      

2’’      

1’’ 100,0     

3/8’’ 81,0     

N.4 76,7     

N.10 73,9     

N.40 68,41     

N.200 20,10     

Faixa AASHO FAIXA F     

L L (%) N.P     

I.P (%) N.P     

E.A (%)      

I.G 0     

Classificação H.R.B. A-2-4     

      

AASHO Normal      

      

Densidade. Máxima Kg/m³      

Umidade Ótima (%)      

C.B.R.      

Expansão (%)      

      

ASHOO Intermediário      

      

Densidade. Máxima Kg/m³ 2086     

Umidade Ótima (%) 8,1     

C.B.R. 45,1     

Expansão (%) 0,0     

      

AASHO Modificado      

      

Densidade. Máxima Kg/m³      

Umidade Ótima (%)      

C.B.R      

Expansão (%)      

      

CAMPO      

      

Densidade (g/dm³)      

Umidade (%)      

% Compactação      

                                                                                                                             

    

   

 

    Matheus Mello                                                                                                                           Maycon Douglas Nagai 

LABORATORISTA                                                                                                               ENGENHEIRO CIVIL CREA MS 35225    



 CONTROLE TECNOLOGICO

 CONSULTORIA

CIDADE: ANAURILÂNDIA-MS Nº de camadas: 5

TRECHO: CASCALHO 60% COM S. LOCAL 40% Nº de golpes: 26

SUBTRECHO: PREFEITURA M. DE ANAURILÂNDI

cápsula nº 8

peso da cáps. 14,86 Massa Específica Máxima Kg/m³

peso da cáps.+ solo úmido 99,02

peso da cáps.+ solo seco 97,83 Umidade Ótima %

peso da agua 1,19

peso solo seco 82,97 Energia

úmidade higroscópica 1,4

Cilindro nº Volume Peso Amostra

4 2069 5402 7000

peso da peso da massa -
amostra amostra do solo peso peso peso peso peso % espec.

compactada compacta - umido caps da caps da cáps da da do solo de do solo
e peso do da g. altura volume nº s. umido s. seco cáps agua seco agua seco
cilindro -g Kg/m³ g. g. g. g. g. Kg/m³

9288 3886 1878 4,40 1799

10018 4616 2231 7,40 2077

10028 4626 2236 10,40 2025

9600 4198 2029 13,40 1789

          LABORATORISTA      ENG. CIVIL - CREA-MS 35225

COMPACTAÇÃO

Intermediário

corpo de prova determinação da umidade

Matheus Mello Maycon Douglas Nagai

Data

09/05/2024

LICENÇA AMBIENTAL CASCALHEIRA

UMIDADE HIGROSCÓPICA RESULTADOS

2086

8,1
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ÍNDICE SUPORTE CALIFORNICA - ISC

CIDADE: ANAURILÂNDIA-MS JAZIDA: LICENÇA AMBIENTAL CASCALHEIRA Data

TRECHO: CASCALHO 60% COM S. LOCAL 40% 09/05/2024

SUBTRECHO: PREFEITURA M. DE ANAURILÂNDIA SERVIÇO FASE: 13/05/2024

2 tempo (s) pen (1/100") leitura ISC
10056

5402 0 0,00 0

4654 0,5 0,63 50

2069 1,0 1,27 110

2249 1,5 1,91 180

2,0 2,54 260 32,0

0,00 3,0 3,81 400

0,01 4,0 5,08 550 45,1

0,01 6,0 7,62 620

114,3 8,0 10,16

12 0,123

14,46 0,082

75,9

70,49

5,41 2051

PESO DO SOLO SECO:                      g 56,03 0,01

ÚMIDADE:                                           % 9,7 45,1
0,91195 ENERGIA:

100

 

 

                   LABORATORISTA              ENG. CIVIL - CREA-MS 35225

CILINDRO:                                          Nº

PESO DA CÁPSULA:                          g Cte da prensa 5,08mm

PESO DO CILINDRO+SOLO+ÁGUA:  g

PESO DO CILINDRO:                          g

PESO DO SOLO ÚMIDO:                    g                  

VOLUME DO CILINDRO:                     g

DENSIDADE DO SOLO ÚMIDO:     Km/m³         g

leit. inicial dia 09/05/24 :mm 

leit. final dia 13/05/24:mm

leitura:                               mm

altura da amostra:              mm

CÁPASULA :                                      Nº Cte da prensa 2,54mm

PESO DA CÁPSULA+SOLO+ÁGUA:  g

PESO DA CAPSULA+SOLO:               g

PESO DA ÁGUA:                                g DENSIDADE DO SOLO SECO:   Kg/m³

EXPANSÃO:                                    %

I.S.C. FINAL:                                  %
FATOR DE CORREÇÃO Intermediária

MATHEUS MELLO Maycon Douglas Nagai
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   CONTROLE TECNOLÓGICO

 

RODOVIA: ANAURILÂNDIA-MS JAZIDA: LICENÇA AMBIENTAL CASCAL. DATA

TRECHO: CASCALHO 60% COM S. LOCAL 40% ESTACA:   08.05.24

SUB-TRECHO: PREFEITURA M. DE ANAURILÂNDIA SERVIÇO:  09.05.24

capsula nº 7 amostra total umida 2000,00 pedreg. acima de 2 mm 26,1

peso da caps. 16,48 pedregulho 516,00 areia grossa 2mm - 0,42mm 5,5

caps.+solo umido 92,15 passando nº10 umida 1484,00 areia fina 0,42 - 0,05mm 48,3

caps.+solo seco 91,12 peso da agua 20,20 silte 0,05 - 0,005mm

peso da agua 1,03 passando nº10 seca 1463,80 argila abaixo de 0,005mm 20,1

peso do solo seco 74,64 amostra total seca 1979,80 total 100,0

umidade higrosc. 1,4 argila coloidal Ab. de 0,00lmm

fator de correção   0,986388

peso - g %am.total % acumul.

1" 0,00 0,0 0,0

3/4 0,00 0,0 0,0

1/2 0,00 0,0 0,0

3/8 376,00 19,0 19,0

nº4 86,00 4,3 23,3

nº10 54,00 2,7 26,1

cápsula peso da

nº caps.

201 28,81

#

peso - g %am.total % acumul mm

nº 40 7,37 7,47 7,47 0,42

nº 200 64,45 65,34 72,81 0,074

100

 Peneiras Superior Inferior % Passando

200 25,00 8,00 20,10

40 70,00 30,00 68,41

10 100,00 55,00 73,94

4 100,00 70,00 76,66

3/8" 100,00 71,00 81,01

1" 100,00 100,00 100,00

          LABORATORISTA              ENG. CIVIL - CREA-MS 35225

Matheus Mello

92,53 68,41

27,19 20,10

Maycon Douglas Nagai

128,81 100 98,64

peneiras
material retido % que passa da % que pasa da 

amostra parcial amostra total

peneiração parcial
amostra umida amostra umida amostra seca 

+ caps. + caps.

81,0 9,5

76,7 4,8

73,9 2,0

100,0 25,4

100,0 19,1

100,0 12,7

peneiras
material retido % que pasa da peneiras

amostra total mm

peneiração total 

GRANULOMETRIA DE SOLOS

umidade higroscópica amostra total seca resumo da granulometria

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

200 40 10 4 3/8" 1"
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FAIXA GRANULOMETRICA - 'F" 

Superior

Inferior

% Passando



CONTROLE TECNOLÓGICO

RODOVIA: ANAURILÂNDIA-MS ESTACA: Data

TRECHO:  CASCALHO 60% COM S. LOCAL 40% JAZIDA: LIICENÇA AMBIENTAL CASCALHEIRA 09/05/2024

SUBTRECHO: PREFEITURA M. DE ANAURILÂND Serviço fase: 

cápsula nº

peso da cáps.

peso da C+S+A

peso da C+S

peso da agua

peso solo seco

úmidade 

GOLPES

Picnômetro          nº

Temperatura       ºC

Picnômetro           g

Pic. + solo              g

Pic. + solo + água g

Pic. + água

Água deslocada   g

Massa esp. Real 

MÉDIA     kg/m³

 

N.P

N.P

N.P

cápsula nº

peso da cáps.

peso da C+S+A

peso da C+S

peso da agua

peso solo seco

úmidade 
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LIMITE DE LIQUIDEZ

MASSA ESPECÍFICA REAL

LIMITES FÍSICOS

      Matheus Mello

OPERADOR:  

ÍNDICE DE PLASTICIDADE

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

Índice de Plasticidade

OPERADOR: LIMITE DE PLASTICIDADE

Maycon Douglas Nagai

10

100

37 39 41

N
º 

D
E

 G
O

L
P

E
S

UMIDADE

GRAFICO DO LIMITE DE LIQUIDEZ

25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO 

 



  

Obra
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 

DRENAGEM

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.968,53 3,39 %

 1.1  PLO/001 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 

ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO. (DUAS PLACAS - 1,5 m x 3,0m)

m² 9 354,87 463,17 4.168,53 0,31 %

 1.2  104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 4000 7,82 10,20 40.800,00 3,07 %

 2 TERRAPLENAGEM 972.423,49 73,23 %

 2.1 TERRAPLENAGEM - IMPLANTAÇÃO 966.703,20 72,80 %

 2.1.1  73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 22000 0,51 0,66 14.520,00 1,09 %

 2.1.2  IUD20014 Próprio BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10,00 KM, 

EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

m³ 4400 39,03 50,94 224.136,00 16,88 %

 2.1.3  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

m³ 4400 1,21 1,57 6.908,00 0,52 %

 2.1.4  4915598 SICRO3 Conformação geometrica da plataforma m² 180000 0,10 0,13 23.400,00 1,76 %

 2.1.5  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 

de 3,4 m³

m³ 2800 4,19 5,46 15.288,00 1,15 %

 2.1.6  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m³ 5000 9,45 12,33 61.650,00 4,64 %

 2.1.7  5502111 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2000 6,56 8,56 17.120,00 1,29 %

 2.1.8  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 37000 8,35 10,89 402.930,00 30,34 %

 2.1.9  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 51740 2,98 3,88 200.751,20 15,12 %

 2.2 TERRAPLENAGEM - BUEIROS 5.720,29 0,43 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Mato 

Grosso do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

30,52% Desonerado: 0,00%

  



  

 2.2.1  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 

de 3,4 m³

m³ 30 4,19 5,46 163,80 0,01 %

 2.2.2  

0401001111 

AGESUL REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE TERRENO PARA ASSENTAMENTO 

DE TUBULACAO

m² 24 27,46 35,84 860,16 0,06 %

 2.2.3  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 5 172,37 224,97 1.124,85 0,08 %

 2.2.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 26 18,68 24,38 633,88 0,05 %

 2.2.5  72851 SINAPI TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM 

LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M

m³ 510 4,42 5,76 2.937,60 0,22 %

 3 DRENAGEM - TUBO E DISPOSITIVO 13.883,70 1,05 %

 3.1  92223 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 12 514,04 670,92 8.051,04 0,61 %

 3.2  IUD30077 Próprio BOCA BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS. 

REF.COD.SICRO 0804385

un 2 2.234,40 2.916,33 5.832,66 0,44 %

 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 31.423,90 2,37 %

 4.1  

COMPOSIÇ

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1 21.564,16 28.145,54 28.145,54 2,12 %

 4.2  S/C 3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1 1.255,89 1.639,18 1.639,18 0,12 %

 4.3  S/C 4 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1 1.255,89 1.639,18 1.639,18 0,12 %

 5 OBRAS COMPLEMENTARES 79.160,00 5,96 %

 5.1  

COMPOSIÇ

ÃO 76 

Próprio CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 15 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,4 M, CRAVADOS 0,8 M, 

COM 5 FIOS DE ARAME OVALADO. MÃO DE OBRA

METROS 4000 15,17 19,79 79.160,00 5,96 %

 6 PONTE DE MADEIRA - CORREGO GONÇALVES - 6,00x6,00x3,00m 121.305,41 9,13 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PONTE 16.668,34 1,26 %

 6.1.1  100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 680,34 3,40 4,43 3.013,90 0,23 %

 6.1.2  2 G 03 005 

01 

Próprio Construção de ponte branca m³ 108 96,87 126,43 13.654,44 1,03 %

 6.2 DESMONTE 3.801,09 0,29 %

 6.2.1  3 G 03 003 

17 

Próprio Desmonte de guia de rodas m 5,5 2,96 3,86 21,23 0,00 %

  



  

 6.2.2  3 G 03 003 

15 

Próprio Desmonte de rodeiro m 5,5 22,64 29,54 162,47 0,01 %

 6.2.3  2 G 03 003 

12 

Próprio Desmonte de assoalho m 5,5 24,07 31,41 172,75 0,01 %

 6.2.4  3 G 03 002 

14 

Próprio Desmonte de vigamento simples m 22 68,66 89,61 1.971,42 0,15 %

 6.2.5  3 G 03 001 

15 

Próprio Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) jgxm 7,5 47,85 62,45 468,37 0,04 %

 6.2.6  3 G 03 003 

21 

Próprio Desmonte de caixão de aterro m² 52,5 14,67 19,14 1.004,85 0,08 %

 6.3 CONSTRUÇÃO 84.709,32 6,38 %

 6.3.1  2 G 03 000 

12 

Próprio Fundação  (mont.) de jogos de esteios c/ bate est. mec. jgxm 6 744,78 972,08 5.832,48 0,44 %

 6.3.2  2 G 03 001 

12 

Próprio Const jogo esteiosc/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) jg/m 9 6.017,95 7.854,62 70.691,58 5,32 %

 6.3.4  2 G 03 003 

10 

Próprio Construção de assoalho m 6 54,10 70,61 423,66 0,03 %

 6.3.5  2 G 03 003 

14 

Próprio Construção de rodeiro (os dois lados) m/h 6 51,12 66,72 400,32 0,03 %

 6.3.6  2 G 03 003 

16 

Próprio Construção de guia de rodas (os dois lados) m 6 5,84 7,62 45,72 0,00 %

 6.3.7  2 G 03 003 

20 

Próprio CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO m² 84 66,73 87,09 7.315,56 0,55 %

 6.4 FERRAGEM 8.303,62 0,63 %

 6.4.1  2 G 03 008 

01 

Próprio Ferragem para ponte de madeira kg 152,5 41,72 54,45 8.303,62 0,63 %

 6.5 PINTURA 7.823,04 0,59 %

 6.5.1  2 G 03 999 

01 

Próprio Pintura de ponte de madeira m² 483,8 12,39 16,17 7.823,04 0,59 %

 7 SINALIZAÇÃO 2.197,59 0,17 %

 7.1  2 G 06 121 

01 

Próprio Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 12 16,07 20,97 251,64 0,02 %

 7.2  2 G 06 200 

10 

Próprio Fornec. e implant. plac. sinaliz. (delin. 0,50x0,60m) m² 3,36 276,54 360,94 1.212,75 0,09 %

 7.3  2 G 06 200 

01 

Próprio Fornec. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva m² 2 280,88 366,60 733,20 0,06 %

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 58.698,27 4,42 %

 8.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,2 17.714,61 23.121,10 27.745,32 2,09 %

 8.2  101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,2 4.678,11 6.105,86 7.327,03 0,55 %

 8.3  101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,2 3.953,41 5.159,99 6.191,98 0,47 %

  



  

 8.4  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,2 3.788,69 4.944,99 5.933,98 0,45 %

 8.5  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,2 1.927,81 2.516,17 3.019,40 0,23 %

 8.6  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 3.248,76 4.240,28 8.480,56 0,64 %

 9 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO 3.915,60 0,29 %

 9.1  S/C 2 Próprio LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA mês 3 1.000,00 1.305,20 3.915,60 0,29 %

Total Geral 1.327.976,49

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.018.369,49

Total do BDI 309.607,00

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA COM DESONERAÇÃO 

 



  

Obra Bancos
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 

DRENAGEM

SINAPI - 03/2024 - Mato 

Grosso do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

44.968,53

100,00%

44.968,53

 2 TERRAPLENAGEM 100,00%

972.423,49

35,00%

340.348,22

35,00%

340.348,22

30,00%

291.727,05

 3 DRENAGEM - TUBO E DISPOSITIVO 100,00%

13.883,70

100,00%

13.883,70

 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

31.423,90

50,00%

15.711,95

50,00%

15.711,95

 5 OBRAS COMPLEMENTARES 100,00%

79.160,00

50,00%

39.580,00

50,00%

39.580,00

 6 PONTE DE MADEIRA - CORREGO GONÇALVES - 6,00x6,00x3,00m 100,00%

121.305,41

50,00%

60.652,71

50,00%

60.652,71

 7 SINALIZAÇÃO 100,00%

2.197,59

100,00%

2.197,59

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

58.698,27

33,00%

19.370,43

33,00%

19.370,43

34,00%

19.957,41

 9 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO 100,00%

3.915,60

33,00%

1.292,15

33,00%

1.292,15

34,00%

1.331,30

36,32% 35,78% 27,9%

482.343,98 475.127,20 370.505,30

36,32% 72,1% 100,0%

482.343,98 957.471,18 1.327.976,49

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
30,52% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDI COM DESONERAÇÃO 

 



1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,56% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI DES 30,52% OK

Data:

Nome:

Título:

CREA:

Responsável Técnico

CAMPO GRANDE/MS 08 de maio de 2024.

Tributos (ISS, variável de acordo com o 

município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% 

ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - 

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Local:

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Itens Siglas % Adotado Situação

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Intervalo de admissibilidade

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Sim

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA/MS

OBJETO

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E DRENAGEM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÍTICO COM DESONERAÇÃO 



  

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.968,53

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PLO/001 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 

ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO. (DUAS PLACAS - 1,5 m x 3,0m)

m² 1,0000000 354,87 354,87

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,18 22,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,31 36,62

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 385,82 3,85

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 8,16 8,16

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 7,96 31,84

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,24 2,22

MO sem LS => 40,14 LS => 0,00 MO com LS => 40,14

Valor do BDI => 108,30 463,17

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 4.168,53

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 7,82 7,82

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917000 22,50 4,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917000 18,31 3,51

MO sem LS => 5,34 LS => 0,00 MO com LS => 5,34

Valor do BDI => 2,38 10,20

Quant. => 4.000,0000000 Preço Total => 40.800,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E DRENAGEM SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso 

do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Mato Grosso 

do Sul

30,52% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

  



  

 2 TERRAPLENAGEM 972.423,49

 2.1 TERRAPLENAGEM - IMPLANTAÇÃO 966.703,20

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 1,0000000 0,51 0,51

Composição 

Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0020000 241,55 0,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0017000 18,31 0,03

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,15 0,66

Quant. => 22.000,0000000 Preço Total => 14.520,00

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IUD20014 Próprio BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10,00 KM, 

EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

m³ 1,0000000 39,03 39,03

Composição 

Auxiliar

 74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1,3000000 2,13 2,76

Composição 

Auxiliar

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13,0000000 2,79 36,27

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 11,91 50,94

Quant. => 4.400,0000000 Preço Total => 224.136,00

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

m³ 1,0000000 1,21 1,21

Composição 

Auxiliar

 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0029867 253,12 0,75

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 18,31 0,46

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,36 1,57

Quant. => 4.400,0000000 Preço Total => 6.908,00

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915598 SICRO3 Conformação geometrica da plataforma m² 1,0000000 0,10 0,10

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 280,8421 121,1350 280,8421

280,8421

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,5797 19,5797

19,5797

0,0000

300,4218

0,0278

0,0027

3.053,9300

0,0984

MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO com LS => 0,01

Valor do BDI => 0,03 0,13

Quant. => 180.000,0000000 Preço Total => 23.400,00

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 1,0000000 4,19 4,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,8456 210,6861 435,8456

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 294,0755 115,3403 538,1051

973,9507

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,5797 19,5797

19,5797

0,0000

993,5304

0,0278

0,1133

243,8200

4,0749

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

  



  

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 1,27 5,46

Quant. => 2.800,0000000 Preço Total => 15.288,00

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 

14 m³

m³ 1,0000000 9,45 9,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,79 0,21 298,5658 98,6122 1.026,3022

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,8456 210,6861 435,8456

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 760,4920 298,5004 760,4920

2.222,6398

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,5797 19,5797

19,5797

0,0000

2.242,2195

0,0278

0,2557

243,8200

9,1962

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 2,88 12,33

Quant. => 5.000,0000000 Preço Total => 61.650,00

 2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502111 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 6,56 6,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,97 0,03 298,5658 98,6122 1.170,2688

Custo Horário

Tipo

ASTU

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

  



  

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW

1,0000000 1,00 0,00 280,3491 124,6573 280,3491

1.450,6179

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,5797 19,5797

19,5797

0,0000

1.470,1976

0,0278

0,1776

230,1900

6,3869

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 2,00 8,56

Quant. => 2.000,0000000 Preço Total => 17.120,00

 2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,0000000 8,35 8,35

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0040000 306,09 1,22

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0160000 65,36 1,04

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0060000 252,25 1,51

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0150000 95,77 1,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210000 18,31 0,38

Composição 

Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0030000 223,15 0,66

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0230000 91,88 2,11

MO sem LS => 1,58 LS => 0,00 MO com LS => 1,58

Valor do BDI => 2,54 10,89

Quant. => 37.000,0000000 Preço Total => 402.930,00

 2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,98 2,98

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 256,77 2,69

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 65,54 0,29

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,90 3,88

Quant. => 51.740,0000000 Preço Total => 200.751,20

 2.2 TERRAPLENAGEM - BUEIROS 5.720,29

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 1,0000000 4,19 4,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 435,8456 210,6861 435,8456

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 294,0755 115,3403 538,1051

973,9507

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,5797 19,5797

19,5797

0,0000

993,5304

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

0,0278

0,1133

243,8200

4,0749

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 1,27 5,46

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 163,80

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0401001111 AGESUL REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE TERRENO PARA ASSENTAMENTO 

DE TUBULACAO

m² 1,0000000 27,46 27,46

Insumo  4014 AGESUL SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 H 1,5000000 18,31 27,46

MO sem LS => 27,46 LS => 0,00 MO com LS => 27,46

Valor do BDI => 8,38 35,84

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,16

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000 172,37 172,37

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 22,50 35,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 18,31 11,60

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,37 0,29

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,66 0,01

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1900000 105,00 124,95

MO sem LS => 32,78 LS => 0,00 MO com LS => 32,78

Valor do BDI => 52,60 224,97

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.124,85

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,0000000 18,68 18,68

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SERVICOS EM TERRA

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

  



  

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 306,09 1,65

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 65,36 0,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809000 18,31 16,12

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0942000 9,37 0,88

MO sem LS => 10,57 LS => 0,00 MO com LS => 10,57

Valor do BDI => 5,70 24,38

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 633,88

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72851 SINAPI TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM 

LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M

m³ 1,0000000 4,42 4,42

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0228000 194,03 4,42

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 1,34 5,76

Quant. => 510,0000000 Preço Total => 2.937,60

 3 DRENAGEM - TUBO E DISPOSITIVO 13.883,70

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92223 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 1,0000000 514,04 514,04

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1116000 197,60 22,05

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2167000 80,86 17,52

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4990000 16,34 8,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9980000 18,31 18,27SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0093000 636,30 5,91

Insumo  00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 1,0300000 429,27 442,14

MO sem LS => 25,43 LS => 0,00 MO com LS => 25,43

Valor do BDI => 156,88 670,92

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 8.051,04

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IUD30077 Próprio BOCA BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS. 

REF.COD.SICRO 0804385

un 1,0000000 2.234,40 2.234,40

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,1400000 469,99 1.005,77

Composição 

Auxiliar

 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 2,1400000 119,92 256,62

Composição 

Auxiliar

 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,1700000 87,02 972,01

MO sem LS => 756,60 LS => 0,00 MO com LS => 756,60

Valor do BDI => 681,93 2.916,33

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 5.832,66

 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 31.423,90

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMPOSIÇÃO 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1,0000000 21.564,16 21.564,16

Insumo  

MOBILIZAÇÃO 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1,0000000 21.564,16 21.564,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6.581,38 28.145,54

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 28.145,54

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  S/C 3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0000000 1.255,89 1.255,89

Insumo  S/C 3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0000000 1.255,89 1.255,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 383,29 1.639,18

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.639,18

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS
Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

  



  

Composição  S/C 4 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0000000 1.255,89 1.255,89

Insumo  S/C 4 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0000000 1.255,89 1.255,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 383,29 1.639,18

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.639,18

 5 OBRAS COMPLEMENTARES 79.160,00

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMPOSIÇÃO 

76 

Próprio CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 15 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,4 M, CRAVADOS 0,8 M, COM 

5 FIOS DE ARAME OVALADO. MÃO DE OBRA

METROS 1,0000000 15,17 15,17

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 22,18 8,65

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 18,65 6,52

MO sem LS => 10,45 LS => 0,00 MO com LS => 10,45

Valor do BDI => 4,62 19,79

Quant. => 4.000,0000000 Preço Total => 79.160,00

 6 PONTE DE MADEIRA - CORREGO GONÇALVES - 6,00x6,00x3,00m 121.305,41

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PONTE 16.668,34

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 3,40 3,40

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0117000 264,42 3,09

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0050000 62,96 0,31

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 1,03 4,43

Quant. => 680,3400000 Preço Total => 3.013,90

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
Outros

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 005 01 Próprio Construção de ponte branca m³ 1,0000000 96,87 96,87

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,0000000 20,3300 40,6600

60,6600

12,4414

73,1014

0,0000

0,0000

6,2000

11,7905

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio Z012 Madeira roliça	 13,4200000 m 78,9096

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Prego 17x21

Prego 17x21	 0,1500000 kg 6,1665

85,0761

MO sem LS => 9,78 LS => 0,00 MO com LS => 9,78

Valor do BDI => 29,56 126,43

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 13.654,44

 6.2 DESMONTE 3.801,09

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 003 17 Próprio Desmonte de guia de rodas m 1,0000000 2,96 2,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,1500000 40,0000 6,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,0000000 20,3300 40,6600

46,6600

9,5700

56,2300

0,0000

0,0000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

5,8800

41,1100

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

19,0000

2,9595

MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46

Valor do BDI => 0,90 3,86

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 21,23

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 003 15 Próprio Desmonte de rodeiro m 1,0000000 22,64 22,64

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo T501 SICRO2 Encarregado de turma 0,1000000 24,1229 2,4123

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 19,5797 58,7391

61,1514

9,4846

70,6360

0,0000

0,0000

3,1200

22,6397

MO sem LS => 19,60 LS => 0,00 MO com LS => 19,60

Valor do BDI => 6,90 29,54

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 162,47

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 12 Próprio Desmonte de assoalho m 1,0000000 24,07 24,07

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo T501 SICRO2 Encarregado de turma 0,4000000 24,1229 9,6492

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,7000000 19,5797 52,8652

62,5144

9,6960

72,2104

0,0000

0,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

  



  

3,0000

24,0701

MO sem LS => 20,84 LS => 0,00 MO com LS => 20,84

Valor do BDI => 7,34 31,41

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 172,75

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 002 14 Próprio Desmonte de vigamento simples m 1,0000000 68,66 68,66

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,1800000 19,5797 42,6837

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,4000000 40,0000 16,0000

58,6837

12,0360

70,7197

0,0000

0,0000

1,0300

68,6599

MO sem LS => 56,97 LS => 0,00 MO com LS => 56,97

Valor do BDI => 20,95 89,61

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 1.971,42

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 001 15 Próprio Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) jgxm 1,0000000 47,85 47,85

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,4500000 19,5797 47,9703

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2500000 40,0000 10,0000

57,9703

11,8897

69,8600

0,0000

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

  



  

1,4600

47,8493

MO sem LS => 39,71 LS => 0,00 MO com LS => 39,71

Valor do BDI => 14,60 62,45

Quant. => 7,5000000 Preço Total => 468,37

 6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 003 21 Próprio Desmonte de caixão de aterro m² 1,0000000 14,67 14,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2000000 40,0000 8,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 1,6000000 20,3300 32,5280

40,5280

8,3123

48,8403

0,0000

0,0000

3,3300

14,6668

MO sem LS => 12,17 LS => 0,00 MO com LS => 12,17

Valor do BDI => 4,47 19,14

Quant. => 52,5000000 Preço Total => 1.004,85

 6.3 CONSTRUÇÃO 84.709,32

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 000 12 Próprio Fundação  (mont.) de jogos de esteios c/ bate est. mec. jgxm 1,0000000 744,78 744,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E903 Próprio BATE-ESTACAS: MAGAM: IM - 1450 PN/E - DE GRAVIDADE P/ 3.500 A 4000 

KG

1,0000000 0,30 0,70 198,4800 12,5900 68,3570

68,3570

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 4,1300000 20,3300 83,9629

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

  



  

103,9629

21,3228

193,6427

0,0000

0,0000

0,2600

744,7796

MO sem LS => 399,86 LS => 0,00 MO com LS => 399,86

Valor do BDI => 227,30 972,08

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 5.832,48

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 001 12 Próprio Const jogo esteiosc/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) jg/m 1,0000000 6.017,95 6.017,95

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 1,0600000 40,0000 42,4000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 3,0000000 20,3300 60,9900

103,3900

16,0358

119,4258

0,0000

0,0000

0,3300

361,8963

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Parafuso de 

Parafuso de 1" x 0,72m	 4,5828000 kg 188,3989

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Parafuso de 

Parafuso de 1" x 0,75m 4,7736000 kg 196,2427

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Porca de 1"

Porca de 1"	 1,6000000 kg 65,7760

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Viga de 0,15 

Viga de 0,15 x 0,20m 0,1344000 m³ 739,3935

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Viga de 0,25 

Viga de 0,25 x 0,20m 0,2000000 m³ 1.100,2880

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Viga de 0,25 

Viga de 0,25 x 0,25m	 0,2500000 m³ 1.375,3600

41,1100

41,1100

41,1100

5.501,4400

5.501,4400

5.501,4400

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

  



  

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Viga de 0,25 

Viga de 0,25 x 0,30m 0,3000000 m³ 1.650,4320

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Parafuso de 

Parafuso de 1" x 0,65m	 8,2744000 kg 340,1606

5.656,0517

MO sem LS => 313,30 LS => 0,00 MO com LS => 313,30

Valor do BDI => 1.836,67 7.854,62

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 70.691,58

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 10 Próprio Construção de assoalho m 1,0000000 54,10 54,10

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 1,0000000 40,0000 40,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,6400000 20,3300 53,6712

93,6712

14,5284

108,1996

0,0000

0,0000

2,0000

54,0998

MO sem LS => 46,84 LS => 0,00 MO com LS => 46,84

Valor do BDI => 16,51 70,61

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 423,66

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 14 Próprio Construção de rodeiro (os dois lados) m/h 1,0000000 51,12 51,12

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 3,0000000 20,3300 60,9900

80,9900

12,5615

93,5515

0,0000Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

5.501,4400

41,1100

Custo Total do Material =>

  



  

0,0000

1,8300

51,1211

MO sem LS => 44,26 LS => 0,00 MO com LS => 44,26

Valor do BDI => 15,60 66,72

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 400,32

 6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 16 Próprio Construção de guia de rodas (os dois lados) m 1,0000000 5,84 5,84

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2500000 40,0000 10,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,0000000 20,3300 40,6600

50,6600

10,3904

61,0504

0,0000

0,0000

10,4500

5,8421

MO sem LS => 4,85 LS => 0,00 MO com LS => 4,85

Valor do BDI => 1,78 7,62

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 45,72

 6.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 20 Próprio CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO m² 1,0000000 66,73 66,73

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 3,0000000 20,3300 60,9900

80,9900

12,5615

93,5515

0,0000Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

  



  

0,0000

3,4000

27,5152

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio COTAÇÃO 

VERGALHÃ

VERGALHÃO DE 1/2" x 13,00m 0,9540000 kg 39,2189

39,2189

MO sem LS => 23,82 LS => 0,00 MO com LS => 23,82

Valor do BDI => 20,36 87,09

Quant. => 84,0000000 Preço Total => 7.315,56

 6.4 FERRAGEM 8.303,62

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 008 01 Próprio Ferragem para ponte de madeira kg 1,0000000 41,72 41,72

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2500000 40,0000 10,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 1,0000000 20,3300 20,3300

30,3300

30,3300

0,0000

0,0000

9,5000

3,1926

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio COTACAO 

Ferragens

Ferragens 1,0000000 kg 38,5300

38,5300

MO sem LS => 3,19 LS => 0,00 MO com LS => 3,19

Valor do BDI => 12,73 54,45

Quant. => 152,5000000 Preço Total => 8.303,62

 6.5 PINTURA 7.823,04

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 999 01 Próprio Pintura de ponte de madeira m² 1,0000000 12,39 12,39

Preço Unitário

38,5300

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

41,1100

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

  



  

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,0555500 40,0000 2,2220

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 0,3444400 20,3300 7,0025

9,2245

1,8919

11,1164

0,0000

0,0000

1,1500

9,6665

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio M103 Asfalto diluído CM-30 0,8880000 l 2,7262

2,7262

MO sem LS => 8,02 LS => 0,00 MO com LS => 8,02

Valor do BDI => 3,78 16,17

Quant. => 483,8000000 Preço Total => 7.823,04

 7 SINALIZAÇÃO 2.197,59

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 06 121 01 Próprio Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 1,0000000 16,07 16,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E408 Próprio CAMINHÃO CARROCERIA: MERCEDES BENZ : 710 / 37 - 4 t 1,0000000 1,00 0,00 72,1400 13,8700 72,1400

Insumo E416 Próprio VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 1,0000000 1,00 0,00 73,4000 11,6100 73,4000

Insumo E508 Próprio Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico 1,0000000 1,00 0,00 8,9300 8,9300 8,9300

Insumo E912 Próprio Máquina Manual : Bosch : GBS 20-2 - furadeira elétrica de Impacto 1,0000000 1,00 0,00 0,6600 0,6600 0,6600

155,1300

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2500000 40,0000 10,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,0000000 20,3300 40,6600

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

3,0700

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

  



  

50,6600

10,3904

216,1804

0,0000

0,0000

76,0000

2,8445

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio M619 Cola poliester  	 0,0700000 kg 1,0745

Insumo Próprio M973 Tacha refletiva bidirecional  	 1,0000000 un 12,1500

13,2245

MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67

Valor do BDI => 4,90 20,97

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 251,64

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 06 200 10 Próprio Fornec. e implant. plac. sinaliz. (delin. 0,50x0,60m) m² 1,0000000 276,54 276,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E408 SICRO2 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 -  4 t 1,0000000 0,50 0,50 72,1353 13,8707 43,0030

43,0030

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo T501 SICRO2 Encarregado de turma 0,5000000 24,1229 12,0615

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,5000000 19,5797 29,3696

41,4311

6,4260

90,8601

0,0000

0,0000

1,9400

46,8351

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

15,3500

12,1500

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

  



  

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO2 M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" 4,0000000 un 0,4400

Insumo SICRO2 M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/16" 4,0000000 un 2,2800

2,7200

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

Próprio 1 G 03 850 

01

CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA 0,9000000 m² 150,6510

Atividade 

Auxiliar

Próprio 1 G 03 870 

01

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinaliz.	 0,9000000 un 76,3290

226,9800

MO sem LS => 64,46 LS => 0,00 MO com LS => 64,46

Valor do BDI => 84,40 360,94

Quant. => 3,3600000 Preço Total => 1.212,75

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 06 200 01 Próprio Fornec. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva m² 1,0000000 280,88 280,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E408 Próprio CAMINHÃO CARROCERIA: MERCEDES BENZ : 710 / 37 - 4 t 1,0000000 0,50 0,50 72,1400 13,8700 43,0050

43,0050

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 1,0000000 20,3300 20,3300

40,3300

8,2717

91,6067

0,0000

0,0000

1,7900

51,1769

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" 4,0000000 un 0,4400

Insumo Próprio M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/166" 4,0000000 un 2,2800

0,1100

0,5700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,1100

0,5700

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

167,3900

84,8100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

  



  

2,7200

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

Próprio 1 G 03 850 

01

CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA 0,9000000 m² 150,6510

Atividade 

Auxiliar

Próprio 1 G 03 870 

01

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinaliz.	 0,9000000 un 76,3290

226,9800

MO sem LS => 65,64 LS => 0,00 MO com LS => 65,64

Valor do BDI => 85,72 366,60

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 733,20

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 58.698,27

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 17.714,61 17.714,61

Composição 

Auxiliar

 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 217,28 217,28

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 17.095,42 17.095,42

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,29 2,29

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 140,23 140,23

MO sem LS => 17.312,70 LS => 0,00 MO com LS => 17.312,70

Valor do BDI => 5.406,49 23.121,10

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 27.745,32

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 4.678,11 4.678,11

Composição 

Auxiliar

 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE 

CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 30,28 30,28

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00041089 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 4.229,51 4.229,51

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

167,3900

84,8100

Custo Total das Atividades =>

  



  

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 10,89 10,89

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 148,04 148,04

MO sem LS => 4.259,79 LS => 0,00 MO com LS => 4.259,79

Valor do BDI => 1.427,75 6.105,86

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 7.327,03

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 3.953,41 3.953,41

Composição 

Auxiliar

 101297 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 25,13 25,13

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00041090 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.509,96 3.509,96

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 10,89 10,89

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 148,04 148,04

MO sem LS => 3.535,09 LS => 0,00 MO com LS => 3.535,09

Valor do BDI => 1.206,58 5.159,99

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 6.191,98

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.788,69 3.788,69

Composição 

Auxiliar

 95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 24,05 24,05

Insumo  00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.359,54 3.359,54

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 12,77 12,77

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 132,94 132,94

MO sem LS => 3.383,59 LS => 0,00 MO com LS => 3.383,59

Valor do BDI => 1.156,30 4.944,99

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 5.933,98

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

  



  

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 1.927,81 1.927,81

Composição 

Auxiliar

 101301 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 10,82 10,82

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00041093 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 1.511,89 1.511,89

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 12,77 12,77

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 132,94 132,94

MO sem LS => 1.522,71 LS => 0,00 MO com LS => 1.522,71

Valor do BDI => 588,36 2.516,17

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 3.019,40

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.248,76 3.248,76

Composição 

Auxiliar

 101372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 190,80 190,80

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 390,81 390,81

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.033,90 2.033,90

Insumo  00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 114,72 114,72

Insumo  00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 250,24 250,24

MO sem LS => 2.042,80 LS => 0,00 MO com LS => 2.042,80

Valor do BDI => 991,52 4.240,28

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 8.480,56

 9 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO 3.915,60

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  S/C 2 Próprio LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA mês 1,0000000 1.000,00 1.000,00

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

  



  

Insumo  S/C 2 Próprio LOCAÇÃO DE IMÓVIES PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA mês 1,0000000 1.000,00 1.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 305,20 1.305,20

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 3.915,60

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.018.369,49

Total do BDI 309.607,00

Total Geral 1.327.976,49

Aluguel

Valor com BDI =>

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA ABC COM DESONERAÇÃO 



  

Obra Bancos
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 

DRENAGEM

SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do 

Sul

SICRO3 - 01/2024 - Mato Grosso do 

Sul

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 37.000,0 10,89 402.930,00 30,34 30,34

 IUD20014 Próprio BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10,00 KM, 

EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 4.400,0 50,94 224.136,00 16,88 47,22

 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 51.740,0 3,88 200.751,20 15,12 62,34

 

COMPOSIÇ

ÃO 76 

Próprio CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 15 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,4 M, CRAVADOS 0,8 M, COM 

5 FIOS DE ARAME OVALADO. MÃO DE OBRA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS METROS 4.000,0 19,79 79.160,00 5,96 68,30

 2 G 03 001 

12 

Próprio Const jogo esteiosc/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS jg/m 9,0 7.854,62 70.691,58 5,32 73,62

 5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m³ 5.000,0 12,33 61.650,00 4,64 78,26

 104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 4.000,0 10,20 40.800,00 3,07 81,34

 

COMPOSIÇ

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

un 1,0 28.145,54 28.145,54 2,12 83,46

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 23.121,10 27.745,32 2,09 85,54

 4915598 SICRO3 Conformação geometrica da plataforma ASTU m² 180.000,0 0,13 23.400,00 1,76 87,31

 5502111 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

ASTU m³ 2.000,0 8,56 17.120,00 1,29 88,60

 4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 2.830,0 5,46 15.451,80 1,16 89,76

 73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 22.000,0 0,66 14.520,00 1,09 90,85

 2 G 03 005 

01 

Próprio Construção de ponte branca SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 108,0 126,43 13.654,44 1,03 91,88

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 2,0 4.240,28 8.480,56 0,64 92,52

 2 G 03 008 

01 

Próprio Ferragem para ponte de madeira ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

kg 152,5 54,45 8.303,62 0,63 93,14

B.D.I. Encargos Sociais
30,52% Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

  



  

 92223 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

M 12,0 670,92 8.051,04 0,61 93,75

 2 G 03 999 

01 

Próprio Pintura de ponte de madeira PINT - PINTURAS m² 483,8 16,17 7.823,04 0,59 94,34

 101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 6.105,86 7.327,03 0,55 94,89

 2 G 03 003 

20 

Próprio CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 84,0 87,09 7.315,56 0,55 95,44

 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 4.400,0 1,57 6.908,00 0,52 95,96

 101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 5.159,99 6.191,98 0,47 96,43

 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 4.944,99 5.933,98 0,45 96,88

 IUD30077 Próprio BOCA BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS. 

REF.COD.SICRO 0804385

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

un 2,0 2.916,33 5.832,66 0,44 97,32

 2 G 03 000 

12 

Próprio Fundação  (mont.) de jogos de esteios c/ bate est. mec. FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS jgxm 6,0 972,08 5.832,48 0,44 97,75

 PLO/001 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 

ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO. (DUAS PLACAS - 1,5 m x 3,0m)

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 9,0 463,17 4.168,53 0,31 98,07

 S/C 2 Próprio LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES mês 3,0 1.305,20 3.915,60 0,29 98,36

 101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 2.516,17 3.019,40 0,23 98,59

 100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

TXKM 680,34 4,43 3.013,90 0,23 98,82

 72851 SINAPI TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM 

LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 510,0 5,76 2.937,60 0,22 99,04

 3 G 03 002 

14 

Próprio Desmonte de vigamento simples SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 22,0 89,61 1.971,42 0,15 99,19

 S/C 3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,0 1.639,18 1.639,18 0,12 99,31

 S/C 4 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,0 1.639,18 1.639,18 0,12 99,43

 2 G 06 200 

10 

Próprio Fornec. e implant. plac. sinaliz. (delin. 0,50x0,60m) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 3,36 360,94 1.212,75 0,09 99,53

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 5,0 224,97 1.124,85 0,08 99,61

 3 G 03 003 

21 

Próprio Desmonte de caixão de aterro SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 52,5 19,14 1.004,85 0,08 99,69

 

0401001111 

AGESUL REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE TERRENO PARA ASSENTAMENTO 

DE TUBULACAO

SERVICOS EM TERRA m² 24,0 35,84 860,16 0,06 99,75

 2 G 06 200 

01 

Próprio Fornec. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 2,0 366,60 733,20 0,06 99,81

  



  

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 26,0 24,38 633,88 0,05 99,85

 3 G 03 001 

15 

Próprio Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS jgxm 7,5 62,45 468,37 0,04 99,89

 2 G 03 003 

10 

Próprio Construção de assoalho SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 6,0 70,61 423,66 0,03 99,92

 2 G 03 003 

14 

Próprio Construção de rodeiro (os dois lados) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m/h 6,0 66,72 400,32 0,03 99,95

 2 G 06 121 

01 

Próprio Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS und 12,0 20,97 251,64 0,02 99,97

 2 G 03 003 

12 

Próprio Desmonte de assoalho SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 5,5 31,41 172,75 0,01 99,98

 3 G 03 003 

15 

Próprio Desmonte de rodeiro SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS m 5,5 29,54 162,47 0,01 99,99

 2 G 03 003 

16 

Próprio Construção de guia de rodas (os dois lados) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 6,0 7,62 45,72 0,00 100,00

 3 G 03 003 

17 

Próprio Desmonte de guia de rodas SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 5,5 3,86 21,23 0,00 100,00

Total Geral 1.327.976,49

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.018.369,49

Total do BDI 309.607,00

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO 

 



  

Obra
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 

DRENAGEM

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.745,43 3,60 %

 1.1  PLO/001 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 

ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO. (DUAS PLACAS - 1,5 m x 3,0m)

m² 9 361,00 447,27 4.025,43 0,31 %

 1.2  104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 4000 8,62 10,68 42.720,00 3,29 %

 2 TERRAPLENAGEM 942.307,86 72,48 %

 2.1 TERRAPLENAGEM - IMPLANTAÇÃO 936.669,60 72,05 %

 2.1.1  73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 22000 0,51 0,63 13.860,00 1,07 %

 2.1.2  IUD20014 Próprio BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10,00 KM, 

EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

m³ 4400 39,74 49,23 216.612,00 16,66 %

 2.1.3  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

m³ 4400 1,27 1,57 6.908,00 0,53 %

 2.1.4  4915598 SICRO3 Conformação geometrica da plataforma m² 180000 0,10 0,12 21.600,00 1,66 %

 2.1.5  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 

de 3,4 m³

m³ 2800 4,23 5,24 14.672,00 1,13 %

 2.1.6  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m³ 5000 9,53 11,80 59.000,00 4,54 %

 2.1.7  5502111 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2000 6,65 8,23 16.460,00 1,27 %

 2.1.8  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 37000 8,60 10,65 394.050,00 30,31 %

 2.1.9  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 51740 3,02 3,74 193.507,60 14,88 %

 2.2 TERRAPLENAGEM - BUEIROS 5.638,26 0,43 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Mato 

Grosso do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

23,9% Não Desonerado: 0,00%

  



  

 2.2.1  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 

de 3,4 m³

m³ 30 4,23 5,24 157,20 0,01 %

 2.2.2  

0401001111 

AGESUL REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE TERRENO PARA ASSENTAMENTO 

DE TUBULACAO

m² 24 30,19 37,40 897,60 0,07 %

 2.2.3  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 5 177,37 219,76 1.098,80 0,08 %

 2.2.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 26 20,31 25,16 654,16 0,05 %

 2.2.5  72851 SINAPI TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM 

LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M

m³ 510 4,48 5,55 2.830,50 0,22 %

 3 DRENAGEM - TUBO E DISPOSITIVO 13.523,26 1,04 %

 3.1  92223 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 12 517,92 641,70 7.700,40 0,59 %

 3.2  IUD30077 Próprio BOCA BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS. 

REF.COD.SICRO 0804385

un 2 2.349,83 2.911,43 5.822,86 0,45 %

 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 29.830,07 2,29 %

 4.1  

COMPOSIÇ

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1 21.564,16 26.717,99 26.717,99 2,06 %

 4.2  S/C 3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1 1.255,89 1.556,04 1.556,04 0,12 %

 4.3  S/C 4 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1 1.255,89 1.556,04 1.556,04 0,12 %

 5 OBRAS COMPLEMENTARES 83.080,00 6,39 %

 5.1  

COMPOSIÇ

ÃO 76 

Próprio CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 15 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,4 M, CRAVADOS 0,8 M, 

COM 5 FIOS DE ARAME OVALADO. MÃO DE OBRA

METROS 4000 16,77 20,77 83.080,00 6,39 %

 6 PONTE DE MADEIRA - CORREGO GONÇALVES - 6,00x6,00x3,00m 115.377,38 8,87 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PONTE 15.860,40 1,22 %

 6.1.1  100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 680,34 3,44 4,26 2.898,24 0,22 %

 6.1.2  2 G 03 005 

01 

Próprio Construção de ponte branca m³ 108 96,87 120,02 12.962,16 1,00 %

 6.2 DESMONTE 3.795,33 0,29 %

 6.2.1  3 G 03 003 

17 

Próprio Desmonte de guia de rodas m 5,5 2,96 3,66 20,13 0,00 %

  



  

 6.2.2  3 G 03 003 

15 

Próprio Desmonte de rodeiro m 5,5 24,74 30,65 168,57 0,01 %

 6.2.3  2 G 03 003 

12 

Próprio Desmonte de assoalho m 5,5 26,49 32,82 180,51 0,01 %

 6.2.4  3 G 03 002 

14 

Próprio Desmonte de vigamento simples m 22 73,17 90,65 1.994,30 0,15 %

 6.2.5  3 G 03 001 

15 

Próprio Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) jgxm 7,5 51,43 63,72 477,90 0,04 %

 6.2.6  3 G 03 003 

21 

Próprio Desmonte de caixão de aterro m² 52,5 14,67 18,17 953,92 0,07 %

 6.3 CONSTRUÇÃO 80.412,60 6,19 %

 6.3.1  2 G 03 000 

12 

Próprio Fundação  (mont.) de jogos de esteios c/ bate est. mec. jgxm 6 744,78 922,78 5.536,68 0,43 %

 6.3.2  2 G 03 001 

12 

Próprio Const jogo esteiosc/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) jg/m 9 6.017,95 7.456,24 67.106,16 5,16 %

 6.3.4  2 G 03 003 

10 

Próprio Construção de assoalho m 6 54,10 67,02 402,12 0,03 %

 6.3.5  2 G 03 003 

14 

Próprio Construção de rodeiro (os dois lados) m/h 6 51,12 63,33 379,98 0,03 %

 6.3.6  2 G 03 003 

16 

Próprio Construção de guia de rodas (os dois lados) m 6 5,84 7,23 43,38 0,00 %

 6.3.7  2 G 03 003 

20 

Próprio CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO m² 84 66,73 82,67 6.944,28 0,53 %

 6.4 FERRAGEM 7.882,72 0,61 %

 6.4.1  2 G 03 008 

01 

Próprio Ferragem para ponte de madeira kg 152,5 41,72 51,69 7.882,72 0,61 %

 6.5 PINTURA 7.426,33 0,57 %

 6.5.1  2 G 03 999 

01 

Próprio Pintura de ponte de madeira m² 483,8 12,39 15,35 7.426,33 0,57 %

 7 SINALIZAÇÃO 2.108,54 0,16 %

 7.1  2 G 06 121 

01 

Próprio Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 12 16,07 19,91 238,92 0,02 %

 7.2  2 G 06 200 

10 

Próprio Fornec. e implant. plac. sinaliz. (delin. 0,50x0,60m) m² 3,36 281,33 348,56 1.171,16 0,09 %

 7.3  2 G 06 200 

01 

Próprio Fornec. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva m² 2 281,87 349,23 698,46 0,05 %

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63.373,79 4,87 %

 8.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,2 20.381,09 25.252,17 30.302,60 2,33 %

 8.2  101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,2 5.334,19 6.609,06 7.930,87 0,61 %

 8.3  101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,2 4.497,88 5.572,87 6.687,44 0,51 %

  



  

 8.4  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,2 4.309,82 5.339,86 6.407,83 0,49 %

 8.5  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,2 2.162,34 2.679,13 3.214,95 0,25 %

 8.6  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 3.563,40 4.415,05 8.830,10 0,68 %

 9 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO 3.717,00 0,29 %

 9.1  S/C 2 Próprio LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA mês 3 1.000,00 1.239,00 3.717,00 0,29 %

Total Geral 1.300.063,33

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.050.239,08

Total do BDI 249.824,25

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA SEM DESONERAÇÃO 

 



  

Obra Bancos
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 

DRENAGEM

SINAPI - 03/2024 - Mato 

Grosso do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

46.745,43

100,00%

46.745,43

 2 TERRAPLENAGEM 100,00%

942.307,86

35,00%

329.807,75

35,00%

329.807,75

30,00%

282.692,36

 3 DRENAGEM - TUBO E DISPOSITIVO 100,00%

13.523,26

100,00%

13.523,26

 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

29.830,07

50,00%

14.915,04

50,00%

14.915,04

 5 OBRAS COMPLEMENTARES 100,00%

83.080,00

50,00%

41.540,00

50,00%

41.540,00

 6 PONTE DE MADEIRA - CORREGO GONÇALVES - 6,00x6,00x3,00m 100,00%

115.377,38

50,00%

57.688,69

50,00%

57.688,69

 7 SINALIZAÇÃO 100,00%

2.108,54

100,00%

2.108,54

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

63.373,79

33,00%

20.913,35

33,00%

20.913,35

34,00%

21.547,09

 9 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO 100,00%

3.717,00

33,00%

1.226,61

33,00%

1.226,61

34,00%

1.263,78

36,25% 35,74% 28,0%

471.296,87 464.699,66 364.066,80

36,25% 72,0% 100,0%

471.296,86 935.996,52 1.300.063,33

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
23,9% Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDI SEM DESONERAÇÃO 

 



1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,90% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,90%

Data:

Nome:

Título:

CREA:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA/MS

OBJETO

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E DRENAGEM

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% 

ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação

Intervalo de admissibilidade

Local:

CAMPO GRANDE/MS 08 de maio de 2024.

Responsável Técnico

TOMADA DE PREÇOS  Nº 008/2022

BDI.PAD =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o 

município)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÍTICO SEM DESONERAÇÃO 



  

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.745,43

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PLO/001 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 

ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO. (DUAS PLACAS - 1,5 m x 3,0m)

m² 1,0000000 361,00 361,00

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,59 24,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,13 40,26

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 393,91 3,93

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 8,16 8,16

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 7,96 31,84

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,24 2,22

MO sem LS => 46,27 LS => 0,00 MO com LS => 46,27

Valor do BDI => 86,27 447,27

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 4.025,43

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 8,62 8,62

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917000 24,93 4,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917000 20,13 3,85

MO sem LS => 6,15 LS => 0,00 MO com LS => 6,15

Valor do BDI => 2,06 10,68

Quant. => 4.000,0000000 Preço Total => 42.720,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E DRENAGEM SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso 

do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Mato Grosso 

do Sul

23,9% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

  



  

 2 TERRAPLENAGEM 942.307,86

 2.1 TERRAPLENAGEM - IMPLANTAÇÃO 936.669,60

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 1,0000000 0,51 0,51

Composição 

Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0020000 244,50 0,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0017000 20,13 0,03

MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,12 0,63

Quant. => 22.000,0000000 Preço Total => 13.860,00

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IUD20014 Próprio BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10,00 KM, 

EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

m³ 1,0000000 39,74 39,74

Composição 

Auxiliar

 74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1,3000000 2,17 2,82

Composição 

Auxiliar

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13,0000000 2,84 36,92

MO sem LS => 5,22 LS => 0,00 MO com LS => 5,22

Valor do BDI => 9,49 49,23

Quant. => 4.400,0000000 Preço Total => 216.612,00

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

m³ 1,0000000 1,27 1,27

Composição 

Auxiliar

 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0029867 256,07 0,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,13 0,51

MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41

Valor do BDI => 0,30 1,57

Quant. => 4.400,0000000 Preço Total => 6.908,00

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915598 SICRO3 Conformação geometrica da plataforma m² 1,0000000 0,10 0,10

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 283,8467 121,1350 283,8467

283,8467

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,3481 21,3481

21,3481

0,0000

305,1948

0,0278

0,0028

3.053,9300

0,0999

MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO com LS => 0,01

Valor do BDI => 0,02 0,12

Quant. => 180.000,0000000 Preço Total => 21.600,00

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 1,0000000 4,23 4,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 438,8502 210,6861 438,8502

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 297,0801 115,3403 543,2731

982,1233

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,3481 21,3481

21,3481

0,0000

1.003,4714

0,0278

0,1144

243,8200

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

  



  

4,1156

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,01 5,24

Quant. => 2.800,0000000 Preço Total => 14.672,00

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m³ 1,0000000 9,53 9,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,79 0,21 302,3181 98,6122 1.038,1594

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 438,8502 210,6861 438,8502

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 763,4966 298,5004 763,4966

2.240,5062

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,3481 21,3481

21,3481

0,0000

2.261,8543

0,0278

0,2579

243,8200

9,2767

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 2,27 11,80

Quant. => 5.000,0000000 Preço Total => 59.000,00

 2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502111 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário

Tipo

ASTU

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

  



  

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,97 0,03 302,3181 98,6122 1.184,8277

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW

1,0000000 1,00 0,00 283,3537 124,6573 283,3537

1.468,1814

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,3481 21,3481

21,3481

0,0000

1.489,5295

0,0278

0,1799

230,1900

6,4709

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,58 8,23

Quant. => 2.000,0000000 Preço Total => 16.460,00

 2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,0000000 8,60 8,60

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0040000 308,48 1,23

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0160000 67,75 1,08

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 256,57 1,53

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0150000 100,09 1,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210000 20,13 0,42

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

Composição 

Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0030000 225,79 0,67

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0230000 94,52 2,17

MO sem LS => 1,80 LS => 0,00 MO com LS => 1,80

Valor do BDI => 2,05 10,65

Quant. => 37.000,0000000 Preço Total => 394.050,00

 2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 3,02 3,02

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 259,26 2,72

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 68,03 0,30

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,72 3,74

Quant. => 51.740,0000000 Preço Total => 193.507,60

 2.2 TERRAPLENAGEM - BUEIROS 5.638,26

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 1,0000000 4,23 4,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 438,8502 210,6861 438,8502

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 297,0801 115,3403 543,2731

982,1233

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,3481 21,3481

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

21,3481

0,0000

1.003,4714

0,0278

0,1144

243,8200

4,1156

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,01 5,24

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 157,20

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0401001111 AGESUL REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE TERRENO PARA ASSENTAMENTO 

DE TUBULACAO

m² 1,0000000 30,19 30,19

Insumo  4014 AGESUL SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 H 1,5000000 20,13 30,19

MO sem LS => 30,19 LS => 0,00 MO com LS => 30,19

Valor do BDI => 7,21 37,40

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 897,60

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000 177,37 177,37

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 24,93 39,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 20,13 12,76

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,37 0,29

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,66 0,01

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1900000 105,00 124,95

MO sem LS => 37,76 LS => 0,00 MO com LS => 37,76

Valor do BDI => 42,39 219,76

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.098,80

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SERVICOS EM TERRA

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

  



  

Composição  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,0000000 20,31 20,31

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 308,48 1,66

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 67,75 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809000 20,13 17,73

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0942000 9,37 0,88

MO sem LS => 12,19 LS => 0,00 MO com LS => 12,19

Valor do BDI => 4,85 25,16

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 654,16

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72851 SINAPI TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM 

LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M

m³ 1,0000000 4,48 4,48

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0228000 196,52 4,48

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 1,07 5,55

Quant. => 510,0000000 Preço Total => 2.830,50

 3 DRENAGEM - TUBO E DISPOSITIVO 13.523,26

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92223 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 1,0000000 517,92 517,92

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1116000 200,91 22,42

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2167000 84,17 18,23

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4990000 18,02 8,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9980000 20,13 20,08

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0093000 651,90 6,06

Insumo  00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 1,0300000 429,27 442,14

MO sem LS => 29,33 LS => 0,00 MO com LS => 29,33

Valor do BDI => 123,78 641,70

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 7.700,40

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IUD30077 Próprio BOCA BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS. 

REF.COD.SICRO 0804385

un 1,0000000 2.349,83 2.349,83

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,1400000 478,74 1.024,50

Composição 

Auxiliar

 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 2,1400000 132,12 282,73

Composição 

Auxiliar

 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,1700000 93,34 1.042,60

MO sem LS => 872,03 LS => 0,00 MO com LS => 872,03

Valor do BDI => 561,60 2.911,43

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 5.822,86

 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 29.830,07

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMPOSIÇÃO 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1,0000000 21.564,16 21.564,16

Insumo  

MOBILIZAÇÃO 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1,0000000 21.564,16 21.564,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5.153,83 26.717,99

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 26.717,99

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  S/C 3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0000000 1.255,89 1.255,89

Insumo  S/C 3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0000000 1.255,89 1.255,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 300,15 1.556,04Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS
Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.556,04

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  S/C 4 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0000000 1.255,89 1.255,89

Insumo  S/C 4 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0000000 1.255,89 1.255,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 300,15 1.556,04

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.556,04

 5 OBRAS COMPLEMENTARES 83.080,00

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMPOSIÇÃO 

76 

Próprio CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 15 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,4 M, CRAVADOS 0,8 M, COM 

5 FIOS DE ARAME OVALADO. MÃO DE OBRA

METROS 1,0000000 16,77 16,77

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 24,59 9,59

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 20,52 7,18

MO sem LS => 12,04 LS => 0,00 MO com LS => 12,04

Valor do BDI => 4,00 20,77

Quant. => 4.000,0000000 Preço Total => 83.080,00

 6 PONTE DE MADEIRA - CORREGO GONÇALVES - 6,00x6,00x3,00m 115.377,38

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PONTE 15.860,40

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 3,44 3,44

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0117000 267,01 3,12

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0050000 65,55 0,32

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
Outros

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Valor do BDI => 0,82 4,26

Quant. => 680,3400000 Preço Total => 2.898,24

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 005 01 Próprio Construção de ponte branca m³ 1,0000000 96,87 96,87

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,0000000 20,3300 40,6600

60,6600

12,4414

73,1014

0,0000

0,0000

6,2000

11,7905

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio Z012 Madeira roliça	 13,4200000 m 78,9096

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Prego 17x21

Prego 17x21	 0,1500000 kg 6,1665

85,0761

MO sem LS => 9,78 LS => 0,00 MO com LS => 9,78

Valor do BDI => 23,15 120,02

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 12.962,16

 6.2 DESMONTE 3.795,33

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 003 17 Próprio Desmonte de guia de rodas m 1,0000000 2,96 2,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,1500000 40,0000 6,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,0000000 20,3300 40,6600

46,6600

9,5700

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

5,8800

41,1100

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

  



  

56,2300

0,0000

0,0000

19,0000

2,9595

MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46

Valor do BDI => 0,70 3,66

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 20,13

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 003 15 Próprio Desmonte de rodeiro m 1,0000000 24,74 24,74

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo T501 SICRO2 Encarregado de turma 0,1000000 27,8758 2,7876

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,3481 64,0443

66,8319

10,3656

77,1975

0,0000

0,0000

3,1200

24,7428

MO sem LS => 21,42 LS => 0,00 MO com LS => 21,42

Valor do BDI => 5,91 30,65

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 168,57

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 12 Próprio Desmonte de assoalho m 1,0000000 26,49 26,49

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo T501 SICRO2 Encarregado de turma 0,4000000 27,8758 11,1503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,7000000 21,3481 57,6399

68,7902

10,6694

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

  



  

79,4596

0,0000

0,0000

3,0000

26,4865

MO sem LS => 22,93 LS => 0,00 MO com LS => 22,93

Valor do BDI => 6,33 32,82

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 180,51

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 002 14 Próprio Desmonte de vigamento simples m 1,0000000 73,17 73,17

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,1800000 21,3481 46,5389

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,4000000 40,0000 16,0000

62,5389

12,8267

75,3656

0,0000

0,0000

1,0300

73,1705

MO sem LS => 60,72 LS => 0,00 MO com LS => 60,72

Valor do BDI => 17,48 90,65

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 1.994,30

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 001 15 Próprio Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) jgxm 1,0000000 51,43 51,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,4500000 21,3481 52,3028

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2500000 40,0000 10,0000

62,3028

12,7783

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

  



  

75,0811

0,0000

0,0000

1,4600

51,4254

MO sem LS => 42,67 LS => 0,00 MO com LS => 42,67

Valor do BDI => 12,29 63,72

Quant. => 7,5000000 Preço Total => 477,90

 6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3 G 03 003 21 Próprio Desmonte de caixão de aterro m² 1,0000000 14,67 14,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2000000 40,0000 8,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 1,6000000 20,3300 32,5280

40,5280

8,3123

48,8403

0,0000

0,0000

3,3300

14,6668

MO sem LS => 12,17 LS => 0,00 MO com LS => 12,17

Valor do BDI => 3,50 18,17

Quant. => 52,5000000 Preço Total => 953,92

 6.3 CONSTRUÇÃO 80.412,60

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 000 12 Próprio Fundação  (mont.) de jogos de esteios c/ bate est. mec. jgxm 1,0000000 744,78 744,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E903 Próprio BATE-ESTACAS: MAGAM: IM - 1450 PN/E - DE GRAVIDADE P/ 3.500 A 4000 

KG

1,0000000 0,30 0,70 198,4800 12,5900 68,3570

68,3570

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 4,1300000 20,3300 83,9629

103,9629

21,3228

193,6427

0,0000

0,0000

0,2600

744,7796

MO sem LS => 399,86 LS => 0,00 MO com LS => 399,86

Valor do BDI => 178,00 922,78

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 5.536,68

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 001 12 Próprio Const jogo esteiosc/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) jg/m 1,0000000 6.017,95 6.017,95

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 1,0600000 40,0000 42,4000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 3,0000000 20,3300 60,9900

103,3900

16,0358

119,4258

0,0000

0,0000

0,3300

361,8963

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Parafuso de 

Parafuso de 1" x 0,72m	 4,5828000 kg 188,3989

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Parafuso de 

Parafuso de 1" x 0,75m 4,7736000 kg 196,2427

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Porca de 1"

Porca de 1"	 1,6000000 kg 65,7760

41,1100

41,1100

41,1100

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

  



  

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Viga de 0,15 

Viga de 0,15 x 0,20m 0,1344000 m³ 739,3935

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Viga de 0,25 

Viga de 0,25 x 0,20m 0,2000000 m³ 1.100,2880

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Viga de 0,25 

Viga de 0,25 x 0,25m	 0,2500000 m³ 1.375,3600

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Viga de 0,25 

Viga de 0,25 x 0,30m 0,3000000 m³ 1.650,4320

Insumo Próprio COTAÇÃO 

Parafuso de 

Parafuso de 1" x 0,65m	 8,2744000 kg 340,1606

5.656,0517

MO sem LS => 313,30 LS => 0,00 MO com LS => 313,30

Valor do BDI => 1.438,29 7.456,24

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 67.106,16

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 10 Próprio Construção de assoalho m 1,0000000 54,10 54,10

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 1,0000000 40,0000 40,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,6400000 20,3300 53,6712

93,6712

14,5284

108,1996

0,0000

0,0000

2,0000

54,0998

MO sem LS => 46,84 LS => 0,00 MO com LS => 46,84

Valor do BDI => 12,92 67,02

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 402,12

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 14 Próprio Construção de rodeiro (os dois lados) m/h 1,0000000 51,12 51,12

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 3,0000000 20,3300 60,9900

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

5.501,4400

5.501,4400

5.501,4400

5.501,4400

41,1100

Custo Total do Material =>

  



  

80,9900

12,5615

93,5515

0,0000

0,0000

1,8300

51,1211

MO sem LS => 44,26 LS => 0,00 MO com LS => 44,26

Valor do BDI => 12,21 63,33

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 379,98

 6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 16 Próprio Construção de guia de rodas (os dois lados) m 1,0000000 5,84 5,84

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2500000 40,0000 10,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,0000000 20,3300 40,6600

50,6600

10,3904

61,0504

0,0000

0,0000

10,4500

5,8421

MO sem LS => 4,85 LS => 0,00 MO com LS => 4,85

Valor do BDI => 1,39 7,23

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 43,38

 6.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 003 20 Próprio CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO m² 1,0000000 66,73 66,73

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 3,0000000 20,3300 60,9900

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

80,9900

12,5615

93,5515

0,0000

0,0000

3,4000

27,5152

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio COTAÇÃO 

VERGALHÃ

VERGALHÃO DE 1/2" x 13,00m 0,9540000 kg 39,2189

39,2189

MO sem LS => 23,82 LS => 0,00 MO com LS => 23,82

Valor do BDI => 15,94 82,67

Quant. => 84,0000000 Preço Total => 6.944,28

 6.4 FERRAGEM 7.882,72

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 008 01 Próprio Ferragem para ponte de madeira kg 1,0000000 41,72 41,72

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2500000 40,0000 10,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 1,0000000 20,3300 20,3300

30,3300

30,3300

0,0000

0,0000

9,5000

3,1926

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio COTACAO 

Ferragens

Ferragens 1,0000000 kg 38,5300

38,5300

MO sem LS => 3,19 LS => 0,00 MO com LS => 3,19

Valor do BDI => 9,97 51,69

Preço Unitário

38,5300

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

41,1100

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

Quant. => 152,5000000 Preço Total => 7.882,72

 6.5 PINTURA 7.426,33

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 03 999 01 Próprio Pintura de ponte de madeira m² 1,0000000 12,39 12,39

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,0555500 40,0000 2,2220

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 0,3444400 20,3300 7,0025

9,2245

1,8919

11,1164

0,0000

0,0000

1,1500

9,6665

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio M103 Asfalto diluído CM-30 0,8880000 l 2,7262

2,7262

MO sem LS => 8,02 LS => 0,00 MO com LS => 8,02

Valor do BDI => 2,96 15,35

Quant. => 483,8000000 Preço Total => 7.426,33

 7 SINALIZAÇÃO 2.108,54

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 06 121 01 Próprio Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 1,0000000 16,07 16,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E408 Próprio CAMINHÃO CARROCERIA: MERCEDES BENZ : 710 / 37 - 4 t 1,0000000 1,00 0,00 72,1400 13,8700 72,1400

Insumo E416 Próprio VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 1,0000000 1,00 0,00 73,4000 11,6100 73,4000

Insumo E508 Próprio Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico 1,0000000 1,00 0,00 8,9300 8,9300 8,9300

Custo Operacional Custo Horário

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

3,0700

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Salário Hora

  



  

Insumo E912 Próprio Máquina Manual : Bosch : GBS 20-2 - furadeira elétrica de Impacto 1,0000000 1,00 0,00 0,6600 0,6600 0,6600

155,1300

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,2500000 40,0000 10,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 2,0000000 20,3300 40,6600

50,6600

10,3904

216,1804

0,0000

0,0000

76,0000

2,8445

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio M619 Cola poliester  	 0,0700000 kg 1,0745

Insumo Próprio M973 Tacha refletiva bidirecional  	 1,0000000 un 12,1500

13,2245

MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67

Valor do BDI => 3,84 19,91

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 238,92

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 06 200 10 Próprio Fornec. e implant. plac. sinaliz. (delin. 0,50x0,60m) m² 1,0000000 281,33 281,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E408 SICRO2 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 -  4 t 1,0000000 0,50 0,50 74,2932 16,0286 45,1609

45,1609

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo T501 SICRO2 Encarregado de turma 0,5000000 27,8758 13,9379

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,5000000 21,3481 32,0222

45,9601

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

15,3500

12,1500

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

  



  

7,1284

98,2494

0,0000

0,0000

1,9400

50,6440

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO2 M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" 4,0000000 un 0,4400

Insumo SICRO2 M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/16" 4,0000000 un 2,2800

2,7200

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

Próprio 1 G 03 850 

01

CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA 0,9000000 m² 151,6410

Atividade 

Auxiliar

Próprio 1 G 03 870 

01

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinaliz.	 0,9000000 un 76,3290

227,9700

MO sem LS => 67,29 LS => 0,00 MO com LS => 67,29

Valor do BDI => 67,23 348,56

Quant. => 3,3600000 Preço Total => 1.171,16

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2 G 06 200 01 Próprio Fornec. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva m² 1,0000000 281,87 281,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E408 Próprio CAMINHÃO CARROCERIA: MERCEDES BENZ : 710 / 37 - 4 t 1,0000000 0,50 0,50 72,1400 13,8700 43,0050

43,0050

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9875 Próprio ENCARREGADO DE TURMA 0,5000000 40,0000 20,0000

Insumo P9824 Próprio SERVENTE 1,0000000 20,3300 20,3300

40,3300

8,2717

91,6067

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (20,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,1100

0,5700

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

168,4900

84,8100

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Custo Horário de Execução =>

  



  

0,0000

0,0000

1,7900

51,1769

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" 4,0000000 un 0,4400

Insumo Próprio M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/166" 4,0000000 un 2,2800

2,7200

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

Próprio 1 G 03 850 

01

CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA 0,9000000 m² 151,6410

Atividade 

Auxiliar

Próprio 1 G 03 870 

01

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinaliz.	 0,9000000 un 76,3290

227,9700

MO sem LS => 66,13 LS => 0,00 MO com LS => 66,13

Valor do BDI => 67,36 349,23

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 698,46

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63.373,79

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 20.381,09 20.381,09

Composição 

Auxiliar

 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 250,74 250,74

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.728,44 19.728,44

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,29 2,29

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 140,23 140,23

MO sem LS => 19.979,18 LS => 0,00 MO com LS => 19.979,18

Valor do BDI => 4.871,08 25.252,17

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 30.302,60

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

0,1100

0,5700

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

168,4900

84,8100

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

  



  

Composição  101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 5.334,19 5.334,19

Composição 

Auxiliar

 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO 

DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 34,94 34,94

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00041089 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 4.880,93 4.880,93

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 10,89 10,89

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 148,04 148,04

MO sem LS => 4.915,87 LS => 0,00 MO com LS => 4.915,87

Valor do BDI => 1.274,87 6.609,06

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 7.930,87

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 4.497,88 4.497,88

Composição 

Auxiliar

 101297 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 29,00 29,00

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00041090 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) MES 1,0000000 4.050,56 4.050,56

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 10,89 10,89

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 148,04 148,04

MO sem LS => 4.079,56 LS => 0,00 MO com LS => 4.079,56

Valor do BDI => 1.074,99 5.572,87

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 6.687,44

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.309,82 4.309,82

Composição 

Auxiliar

 95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 27,75 27,75

Insumo  00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.876,97 3.876,97

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

  



  

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 12,77 12,77

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 132,94 132,94

MO sem LS => 3.904,72 LS => 0,00 MO com LS => 3.904,72

Valor do BDI => 1.030,04 5.339,86

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 6.407,83

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 2.162,34 2.162,34

Composição 

Auxiliar

 101301 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 12,49 12,49

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00041093 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 1.744,75 1.744,75

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 12,77 12,77

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 132,94 132,94

MO sem LS => 1.757,24 LS => 0,00 MO com LS => 1.757,24

Valor do BDI => 516,79 2.679,13

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 3.214,95

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.563,40 3.563,40

Composição 

Auxiliar

 101372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 10,28 10,28

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 190,80 190,80

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 390,81 390,81

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 252,08 252,08

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 7,31 7,31

Insumo  00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.347,16 2.347,16Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

  



  

Insumo  00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 114,72 114,72

Insumo  00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 250,24 250,24

MO sem LS => 2.357,44 LS => 0,00 MO com LS => 2.357,44

Valor do BDI => 851,65 4.415,05

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 8.830,10

 9 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO 3.717,00

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  S/C 2 Próprio LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA mês 1,0000000 1.000,00 1.000,00

Insumo  S/C 2 Próprio LOCAÇÃO DE IMÓVIES PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA mês 1,0000000 1.000,00 1.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 239,00 1.239,00

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 3.717,00

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.050.239,08

Total do BDI 249.824,25

Total Geral 1.300.063,33

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
Aluguel

Valor com BDI =>

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO 



 

 
 



  

Obra Bancos
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 

DRENAGEM

SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do 

Sul

SICRO3 - 01/2024 - Mato Grosso do 

Sul

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 37.000,0 10,65 394.050,00 30,31 30,31

 IUD20014 Próprio BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10,00 KM, 

EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 4.400,0 49,23 216.612,00 16,66 46,97

 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 51.740,0 3,74 193.507,60 14,88 61,86

 

COMPOSIÇ

ÃO 76 

Próprio CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 15 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,4 M, CRAVADOS 0,8 M, COM 

5 FIOS DE ARAME OVALADO. MÃO DE OBRA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS METROS 4.000,0 20,77 83.080,00 6,39 68,25

 2 G 03 001 

12 

Próprio Const jogo esteiosc/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS jg/m 9,0 7.456,24 67.106,16 5,16 73,41

 5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m³ 5.000,0 11,80 59.000,00 4,54 77,95

 104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 4.000,0 10,68 42.720,00 3,29 81,23

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 25.252,17 30.302,60 2,33 83,56

 

COMPOSIÇ

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

un 1,0 26.717,99 26.717,99 2,06 85,62

 4915598 SICRO3 Conformação geometrica da plataforma ASTU m² 180.000,0 0,12 21.600,00 1,66 87,28

 5502111 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

ASTU m³ 2.000,0 8,23 16.460,00 1,27 88,55

 4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 2.830,0 5,24 14.829,20 1,14 89,69

 73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 22.000,0 0,63 13.860,00 1,07 90,75

 2 G 03 005 

01 

Próprio Construção de ponte branca SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 108,0 120,02 12.962,16 1,00 91,75

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 2,0 4.415,05 8.830,10 0,68 92,43

 101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 6.609,06 7.930,87 0,61 93,04

B.D.I. Encargos Sociais
23,9% Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

  



  

 2 G 03 008 

01 

Próprio Ferragem para ponte de madeira ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

kg 152,5 51,69 7.882,72 0,61 93,65

 92223 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

M 12,0 641,70 7.700,40 0,59 94,24

 2 G 03 999 

01 

Próprio Pintura de ponte de madeira PINT - PINTURAS m² 483,8 15,35 7.426,33 0,57 94,81

 2 G 03 003 

20 

Próprio CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 84,0 82,67 6.944,28 0,53 95,34

 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 4.400,0 1,57 6.908,00 0,53 95,87

 101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 5.572,87 6.687,44 0,51 96,39

 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 5.339,86 6.407,83 0,49 96,88

 IUD30077 Próprio BOCA BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS. 

REF.COD.SICRO 0804385

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

un 2,0 2.911,43 5.822,86 0,45 97,33

 2 G 03 000 

12 

Próprio Fundação  (mont.) de jogos de esteios c/ bate est. mec. FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS jgxm 6,0 922,78 5.536,68 0,43 97,76

 PLO/001 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 

ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO. (DUAS PLACAS - 1,5 m x 3,0m)

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 9,0 447,27 4.025,43 0,31 98,07

 S/C 2 Próprio LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES mês 3,0 1.239,00 3.717,00 0,29 98,35

 101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,2 2.679,13 3.214,95 0,25 98,60

 100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

TXKM 680,34 4,26 2.898,24 0,22 98,82

 72851 SINAPI TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM 

LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 510,0 5,55 2.830,50 0,22 99,04

 3 G 03 002 

14 

Próprio Desmonte de vigamento simples SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 22,0 90,65 1.994,30 0,15 99,19

 S/C 3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,0 1.556,04 1.556,04 0,12 99,31

 S/C 4 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,0 1.556,04 1.556,04 0,12 99,43

 2 G 06 200 

10 

Próprio Fornec. e implant. plac. sinaliz. (delin. 0,50x0,60m) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 3,36 348,56 1.171,16 0,09 99,52

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 5,0 219,76 1.098,80 0,08 99,61

 3 G 03 003 

21 

Próprio Desmonte de caixão de aterro SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 52,5 18,17 953,92 0,07 99,68

 

0401001111 

AGESUL REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE TERRENO PARA ASSENTAMENTO 

DE TUBULACAO

SERVICOS EM TERRA m² 24,0 37,40 897,60 0,07 99,75

 2 G 06 200 

01 

Próprio Fornec. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 2,0 349,23 698,46 0,05 99,80

  



  

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 26,0 25,16 654,16 0,05 99,85

 3 G 03 001 

15 

Próprio Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS jgxm 7,5 63,72 477,90 0,04 99,89

 2 G 03 003 

10 

Próprio Construção de assoalho SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 6,0 67,02 402,12 0,03 99,92

 2 G 03 003 

14 

Próprio Construção de rodeiro (os dois lados) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m/h 6,0 63,33 379,98 0,03 99,95

 2 G 06 121 

01 

Próprio Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS und 12,0 19,91 238,92 0,02 99,97

 2 G 03 003 

12 

Próprio Desmonte de assoalho SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 5,5 32,82 180,51 0,01 99,98

 3 G 03 003 

15 

Próprio Desmonte de rodeiro SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS m 5,5 30,65 168,57 0,01 100,00

 2 G 03 003 

16 

Próprio Construção de guia de rodas (os dois lados) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 6,0 7,23 43,38 0,00 100,00

 3 G 03 003 

17 

Próprio Desmonte de guia de rodas SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m 5,5 3,66 20,13 0,00 100,00

Total Geral 1.300.063,33

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.050.239,08

Total do BDI 249.824,25

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 



  

Obra
OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 

DRENAGEM

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 

ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO. (DUAS PLACAS - 1,5 m x 3,0m)

m² 9,0  = 2 x (1,5x 3)

 1.2 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 4.000,0  = 2x2.000

 2 TERRAPLENAGEM

 2.1 TERRAPLENAGEM - IMPLANTAÇÃO

 2.1.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 22.000,0  = 11x 2.000

 2.1.2 BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10,00 KM, 

EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

m³ 4.400,0  = 22.000 x 0,20 

 2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

m³ 4.400,0  = 22.000 x 0,20

 2.1.4 Conformação geometrica da plataforma m² 180.000,0  = 9 x 2.000

 2.1.5 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 2.800,0  = 10 x 2.000 x 0,14

 2.1.6 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m³ 5.000,0  = 1.000 x 10 x 0,5

 2.1.7 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.000,0  = 

 2.1.8 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 37.000,0  = (2.000 x 10 x 0,50) + (1.000 x 6 x 3) + ((6x3/2) x 1.000)

 2.1.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

51.740,0  = 39.800  x 1,3

 2.2 TERRAPLENAGEM - BUEIROS

 2.2.1 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 30,0  = 10 x 1,5 x 2

 2.2.2 REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE TERRENO PARA ASSENTAMENTO 

DE TUBULACAO

m² 24,0  = 

 2.2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 5,0  = 

Memória de Cálculo

  



  

 2.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 26,0  = 

 2.2.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM 

LEITO NATURAL, DMT ATE 200 M

m³ 510,0  = 

 3 DRENAGEM - TUBO E DISPOSITIVO

 3.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 12,0  = 

 3.2 BOCA BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS. 

REF.COD.SICRO 0804385

un 2,0  = 

 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 4.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1,0  = 

 4.2 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0  = 

 4.3 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL un 1,0  = 

 5 OBRAS COMPLEMENTARES

 5.1 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 15 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,4 M, CRAVADOS 0,8 M, COM 

5 FIOS DE ARAME OVALADO. MÃO DE OBRA

MET

ROS

4.000,0  = 2.000 x 2

 6 PONTE DE MADEIRA - CORREGO GONÇALVES - 6,00x6,00x3,00m

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PONTE

 6.1.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

680,34  = 

 6.1.2 Construção de ponte branca m³ 108,0  = 

 6.2 DESMONTE

 6.2.1 Desmonte de guia de rodas m 5,5  = 

 6.2.2 Desmonte de rodeiro m 5,5  = 

 6.2.3 Desmonte de assoalho m 5,5  = 

 6.2.4 Desmonte de vigamento simples m 22,0  = 

 6.2.5 Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m) jgxm 7,5  = 

 6.2.6 Desmonte de caixão de aterro m² 52,5  = 

 6.3 CONSTRUÇÃO

 6.3.1 Fundação  (mont.) de jogos de esteios c/ bate est. mec. jgxm 6,0  = 

  



  

 6.3.2 Const jogo esteiosc/ H>2,00m(contr,trav sup e inf) jg/m 9,0  = 

 6.3.4 Construção de assoalho m 6,0  = 

 6.3.5 Construção de rodeiro (os dois lados) m/h 6,0  = 

 6.3.6 Construção de guia de rodas (os dois lados) m 6,0  = 

 6.3.7 CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO m² 84,0  = 

 6.4 FERRAGEM

 6.4.1 Ferragem para ponte de madeira kg 152,5  = 

 6.5 PINTURA

 6.5.1 Pintura de ponte de madeira m² 483,8  = 

 7 SINALIZAÇÃO

 7.1 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 12,0  = 

 7.2 Fornec. e implant. plac. sinaliz. (delin. 0,50x0,60m) m² 3,36  = 

 7.3 Fornec. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva m² 2,0  = 

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 8.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,2  = 

 8.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,2  = 

 8.3 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,2  = 

 8.4 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,2  = 

 8.5 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,2  = 

 8.6 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,0  = 

 9 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO

 9.1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/RESIDÊNCIA mês 3,0  = 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA 
 
 



Justificativa de escolha 

Tendo em vista a análise dos orçamentos apresentados, um com desoneração no valor de R$ 

1.327.976,49 (Um milhão, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e 

quarenta e nove centavos) e outro sem desoneração de R$ 1.300.063,33 (Um milhão, trezentos 

mil, sessenta e três reais e trinta e três centavos),  para a execução da obra de RESTAURAÇÃO 

DA RODOVIA MUNICIPAL AI – 4 COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 

DRENAGEM, optou-se pelo orçamento sem desoneração com base no critério de  menor 

preço. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITENS RELEVANTES 



Serviços de maior relevância  

 

 

 

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³:  

Quantidade: 2.800 m³ Exigência: 1.400 m³ 

 

 

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso – 
Exclusive solo, escavação, carga e transporte : 
 
Quantidade: 37.000 m³                  Exigência: 18.500 m³ 
 
 
 

Conformação geométrica da plataforma:  

Quantidade: 180.000 m²     Exigência: 90.000 m² 

 
 

Ponte: 

Exigência : Vão de 3 Metros    


