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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA GRISOLIA

ANAURILANDIA MATO GROSSO DO SUL

Nome da obra: Pavimentagdo Asfaltica Residéncial Grisolia
Numero do programa: Operac¢éo: 1091380-06
Numero identificador da proposta: 50708/2023
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INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar as diretrizes e
caracteristicas do projeto de pavimentacdo asfaltica, incluindo a execucéao de
calcadas, sinalizacao viéaria e sistema de drenagem pluvial. A proposta visa
proporcionar melhores condi¢cdes de mobilidade, seguranca e acessibilidade a
populacdo, além de promover a valorizacdo urbana da area contemplada. Os
servicos descritos seguem as normas técnicas vigentes, buscando a
durabilidade da infraestrutura e a adequada integracdo com o entorno urbano

existente no Municipio de Anaurilandia
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1.0 SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares consistem em todas as atividades iniciais necessarias
para a preparacao da area a ser pavimentada, garantindo a adequada execucao

das etapas seguintes da obra.

PLACA DE OBRA

Seré realizada a confeccédo, o fornecimento e a instalacdo de placa de obra,
conforme especificacdes estabelecidas. A placa sera confeccionada em chapa
galvanizada, com estrutura de sustentagdo em madeira de boa qualidade e
tratada, garantindo estabilidade e durabilidade durante todo o periodo de

execucgao da obra.

A fixacdo sera feita em local visivel e de facil acesso, conforme exigéncias da

fiscalizacdo técnica do municipio.
CONTAINER

Sera realizada a locacéo de container metalico com dimensdes aproximadas
de 2,30 m de largura x 6,00 m de comprimento e 2,50 m de altura, destinado
ao uso como escritério de apoio as atividades da obra. O container sera
entregue completo, contendo 1 sanitario interno, mas sem divisérias
internas, permitindo melhor aproveitamento do espaco para a organizacao das

funcdes administrativas.
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INSTALACAO PROVISORIA

Serd executada a instalacdo provisoria de rede de agua e esgoto para
atendimento das necessidades operacionais da obra, dimensionada de acordo

com as exigéncias de um canteiro de obras de pequeno porte.
A instalacdo compreendera:

e Ligacao provisoéria de agua a partir da rede publica ou fonte autorizada,
com tubulacdo adequada para suprir sanitarios, pias e eventuais pontos
de lavagem;

 Rede de esgoto provisoria, com tubulacdes e conexdes para coleta e
conducdo de efluentes sanitarios gerados no canteiro, direcionando-os
para fossa séptica, sumidouro ou rede publica existente, conforme
viabilidade local,

o Utilizacdo de materiais de qualidade, resistentes e de féacil
desmontagem ao final da obra;

« Garantia de estanqueidade, funcionalidade e atendimento as normas de

salude, seguranca e meio ambiente.

Todas as instalacdes serao executadas de forma segura e eficiente, respeitando
as normas técnicas vigentes e proporcionando condicdes adequadas de higiene

para os trabalhadores durante o periodo da execucao da obra.
INSTALACAO PROVISORIA DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

a instalacdo proviséria de entrada de energia elétrica, com padrdo de
fornecimento aéreo, bifasico, destinada ao atendimento das necessidades do

canteiro de obras.

A instalacdo compreenderd os seguintes componentes:
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e Caixa de medicado de sobrepor, conforme padrdo da concessionaria
local;

e Condutores de cobre com secédo de 10 mm?, isolados e dimensionados
para garantir seguranca e eficiéncia no fornecimento de energia;

o Disjuntor DIN de 50 A, instalado no quadro de distribuicdo, assegurando
a protecéo do circuito;

« Estrutura de fixacdo em poste de madeira tratada ou metalico, conforme

exigéncias da concessionaria e normas de seguranga.

A instalacdo sera realizada por profissional habilitado, atendendo as normas
técnicas da ABNT (principalmente a NBR 5410) e as exigéncias da
concessionaria local de energia elétrica, garantindo o funcionamento seguro

e regular durante todo o periodo da obra.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL

Seré executada a limpeza mecanizada da area destinada a implantacdo da
obra, com a utilizacdo de trator de esteiras, visando a remocao da camada
vegetal superficial, vegetacédo rasteira e pequenas arvores, com diametro

de tronco inferior a 0,20 m.
Os servicos incluirdo:

o Destocamento e arranquio de raizes superficiais;

« Retirada de vegetacao e materiais organicos que possam interferir na
estabilidade do solo para posterior terraplenagem;

e Acondicionamento e acumulo do material removido em locais
previamente definidos, facilitando o transporte e destinagdo adequada;

o« Preservacdo de arvores maiores e areas protegidas, conforme

orientacdes ambientais e projeto.
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A atividade sera conduzida por operadores capacitados, seguindo as normas de
seguranca e as boas praticas ambientais, de forma a garantir a preparacao

adequada do terreno para as etapas subsequentes da obra.

CARGA E DESCARGA DE SOLOS

Servico de carga, transporte, manobra e descarga de solos e materiais
granulares (como brita, areia, cascalho ou solo selecionado), realizado com o
uso de péa carregadeira e transporte em caminhdo basculante com

capacidade de 14 m3,
As atividades compreenderao:

o Cargamecanica dos materiais com pa carregadeira, garantindo agilidade
e produtividade;

e« Manobra e transporte dos materiais entre os pontos de origem e destino
dentro ou fora do canteiro de obras, conforme necessidade do projeto;

« Descarga controlada nos locais previamente definidos, com atencao a

distribuicdo e nivelamento inicial do material quando aplicavel.

O servico sera executado com atencao as normas de seguranca, operacao de
maquinas e controle de emissdes de poeira, se necessario o uso do caminhao
pipa sera usado ,contribuindo para a eficiéncia logistica e andamento regular das

atividades de terraplenagem, pavimentagéo e/ou drenagem.
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TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO

companhamento da execucdo dos servicos em campo e controle de
qualidade dos processos construtivos, atuando em conformidade com as

normas técnicas e exigéncias do projeto.
As atividades desempenhadas pelo técnico incluem:

o Coleta de amostras de solos, agregados, asfalto e concreto;

o [Execucdo de ensaios laboratoriais e de campo (como compactacao,
umidade, granulometria, teor de ligante, resisténcia, entre outros);

« Apoio técnico a fiscalizacdo da obra e verificacdo da conformidade dos
materiais utilizados;

o Elaboracdo de registros e relatdrios técnicos com os resultados dos
ensaios;

« Acompanhamento da aplicagdo de camadas de base, sub-base,

revestimento asfaltico e demais servicos correlatos.

Encargos complementares compreendem deslocamentos, equipamentos
auxiliares, EPIs, ferramentas, alimentacdo, documentacdo técnica e demais
recursos necessarios para o pleno desempenho das fun¢ées durante o periodo

da obra.

2.0 IMPLANTACAO ASFASLTICA — PAVIMENTACAO

Esta etapa compreende a execucao dos servi¢cos de pavimentacao asfaltica, que
visa proporcionar uma superficie resistente, durdvel e adequada ao trafego
previsto, atendendo aos requisitos técnicos e de seguranca viaria. Serdo
aplicadas camadas estruturais conforme o projeto executivo, incluindo a

preparacao do subleito, a base e o revestimento asfaltico propriamente dito.
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A implantacdo asfaltica serd realizada utilizando materiais de qualidade

controlada, equipamentos modernos e méao de obra especializada, seguindo
normas técnicas vigentes, com o objetivo de garantir a funcionalidade,

impermeabilizacdo e uniformidade do pavimento.

Além disso, sera dada atencéo especial a compactagédo adequada das camadas
e ao acabamento, buscando assegurar a longevidade da pavimentagdo e o

conforto dos usuarios.
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REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO

Este servigco consiste na preparacao do subleito para pavimentagao, focando na
regularizacao da superficie do solo e sua compactacdo adequada, fundamental
para garantir a estabilidade e resisténcia da estrutura do pavimento.

Inicialmente, realiza-se a regularizagdo do terreno, corrigindo irregularidades,
eliminando desniveis e promovendo um perfil uniforme conforme as
especificacdes do projeto executivo. Em seguida, o solo arenoso € preparado
para receber a compactacao, que pode incluir a adicdo de umidade para atingir

o0 teor 6timo necessario para a melhor densidade e resisténcia.

A compactacédo é efetuada com o uso de equipamentos especificos, como rolos
compactadores vibratorios ou pneumaticos, até que o subleito atinja a densidade
minima exigida, garantindo sua capacidade de suportar as cargas previstas sem

deformacdes significativas.

O processo inclui o controle rigoroso da qualidade por meio de ensaios in loco,
como o teste de compactacao (ensaio de densidade e umidade), para assegurar
a conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

Por fim, o subleito compactado deve ser mantido protegido contra intempéries e
trafego inadequado até o inicio das etapas subsequentes da pavimentacao.
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EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

Este servico consiste na aplicacdo de pintura de ligacao utilizando emulséo
asféaltica do tipo RR-2C, destinada a promover a aderéncia entre as camadas

do pavimento, especialmente entre a base e o revestimento asfaltico.

A emulsdo RR-2C é aplicada sobre a superficie preparada, limpa e seca, ha
dosagem e temperatura recomendadas, garantindo uma pelicula uniforme e
continua que assegura a aderéncia necessaria para a integridade estrutural do

pavimento conforme o projeto.

A aplicagdo sera feita com equipamentos adequados, como distribuidor de
emulsdo com controle de vazao, garantindo a homogeneidade e eficiéncia do

servico.

3.0 CALCADAS

Esta etapa contempla a execucéo das calcadas, fundamentais para garantir a
seguranca, acessibilidade e conforto dos pedestres no entorno da obra. O projeto
prevé a construgdo de calcadas com acabamento adequado, respeitando

normas de acessibilidade (como a NBR 9050) e padrfes urbanisticos vigentes.

As calcadas serdo executadas com materiais de qualidade, dimensionadas e
alinhadas conforme o tracado urbano, incluindo niveis adequados para o
escoamento de aguas pluviais e integracdo com demais elementos do

paisagismo e mobiliario urbano.

E importante ressaltar que quaisquer irregularidades identificadas durante a
fiscalizacdo deverao ser corrigidas, podendo ser exigida a reexecucéao total ou
parcial das calcadas para garantir a conformidade com as especificacfes

técnicas e normativas.
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COMPACTACAO MECANICA DE SOLO

Servico de compactacao mecanica do solo para preparacao da base destinada
a execucdo de calcadas, garantindo uma superficie estavel, uniforme e

resistente as solicitacdes de uso diario.

A compactacgao sera realizada utilizando compactador de solos a percusséo,
adequado para solos com caracteristicas variadas, proporcionando densificagdo

eficiente do terreno.
O processo inclui:

Regularizacdo do terreno para remover irregularidades e nivelar a area

onde ser& construida a calgada;

o Aplicacdo de camadas de solo com espessura compativel com o
equipamento de compactacao;

« Compactacdo do solo até atingir a densidade especificada, conforme os
critérios técnicos e ensaios realizados em campo;

« Controle do teor de umidade do solo para garantir a eficiéncia da

compactacao.

Essa etapa é essencial para assegurar a durabilidade e seguranca da calcada,
evitando assentamentos e fissuras que possam comprometer a funcionalidade e

a estética do passeio.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

A aplicacdo de lastro de concreto magro com espessura média de 3 cm,
destinado a uniformizar a superficie de base para pisos, lajes sobre solo ou

radiers. No caso Calcada.
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O concreto magro serd preparado com dosagem adequada para garantir

resisténcia suficiente a compressdo e boa trabalhabilidade, assegurando a

correta execucgdo da camada de regularizagéo.
As principais caracteristicas e procedimentos incluem:

e« Preparo da base previamente compactada e limpa, garantindo boa
aderéncia do lastro;

e« Aplicacdo do concreto magro de maneira uniforme, nivelada e
compactada;

« Controle do tempo de cura para assegurar o desenvolvimento das
propriedades mecanicas do material;

o O lastro atuara como camada de regularizacéo, facilitando a execuc¢ao
das camadas superiores e protegendo a estrutura contra umidade e
irregularidades do subleito. Portanto, devera ser realizado por um
profissional adequado seguindo todas as normas e tracos exigido pela

fiscalizagéo técnica da prefeitura municipal de Anaurilandia-MS

EXECUCAO CALCADA DE PASSEIO PUBLICO

A execucdo do passeio em concreto moldado in loco com acabamento
estampado e espessura de 6 cm sera realizada conforme as seguintes etapas e

insumos:
1. Preparacédo e Montagem das Formas

o Utilizacdo de carpinteiro de formas para montagem, alinhamento e
fixacdo das formas em madeira (pinus ou equivalente), garantindo

dimensdes corretas e estabilidade para a concretagem.
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Materiais: sarrafos de pinus (2,5 x 7,5 cm), pregos de aco polido para

fixacao.

2. Execucédo da Armadura

Aplicagdo de tela de ago soldada nervurada CA-60, com malha de
10x10 cm e fio de 5 mm de diametro, para garantir a resisténcia mecanica

e controlar fissuras.

3. Concretagem

Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1,
e slump entre 80 e 120 mm (100 + 20 mm), adequado para moldagem in
loco e acabamento estampado.

Bombeamento do concreto nédo incluido (deve ser considerado a parte, se
aplicavel).

Aplicagdo cuidadosa do concreto, com espalhamento, nivelamento e

compactacao mecanica para eliminar vazios.

4. Acabamento Estampado

Utilizacdo de molde de poliuretano flexivel ou semi-flexivel para
estampar o concreto ainda fresco, criando textura antiderrapante e
decorativa.

Aplicacdo de desmoldante para concreto estampado para facilitar a
retirada dos moldes e evitar aderéncia.

Aplicacdo de p6 endurecedor pigmentado para conferir cor e resisténcia
superficial, conforme especificacdes do projeto.

Finalizacdo com selante acrilico para protecdo e durabilidade do

acabamento superficial.
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5. Mao de Obra Complementar

Pedreiro responsavel pela execucdo geral do servico, aplicacdo do
concreto e acabamento.
Servente para apoio na movimentacdo de materiais, limpeza e suporte as

operacoes.

EXECUCAO DE PISO PODOTATIL

Este servico compreende a instalacdo de piso tétil, destinado a proporcionar

acessibilidade para pessoas com deficiéncia visual, por meio de elementos

modulares que apresentam relevos tateis com fungéo direcional e de alerta.

Mao de obra:

Pedreiro com encargos complementares responsavel pela aplicacao e
fixacdo dos elementos do piso tétil, garantindo o correto assentamento
conforme o projeto de acessibilidade.

Servente com encargos complementares para apoio nas operacoes,

movimentacdo de materiais e preparo da superficie.

Materiais:

Elementos discretos para piso téatil, em PVC revestidos com aco inox,
nos modelos frisados, adequados para faixas direcionais e pontos de
alerta (bolinhas), garantindo resisténcia e durabilidade.

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (PU) para
vedacdo das juntas, assegurando estanqueidade e flexibilidade,

prevenindo infiltracbes e danos mecanicos.
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A instalacdo seguird as normas técnicas vigentes (NBR 16537 e NBR 9050),
observando posicionamento, espagamento e continuidade dos percursos tateis

para garantir seguranca e funcionalidade.

SINALIZACAO VIARIA

Esta etapa contempla a implantacdo da sinalizacdo vidria necessaria para
garantir a seguranca, organizacao e fluidez do trafego de veiculos e pedestres
nas areas abrangidas pelo projeto. A sinalizacdo sera executada conforme as
normas técnicas vigentes, especialmente o Cédigo de Transito Brasileiro (CTB)

e as resolu¢des do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

O projeto inclui a instalacdo de placas de regulamentacédo, adverténcia e
indicagdo, além da pintura de faixas de transito e outros elementos de
sinalizagdo horizontal e vertical, visando facilitar a orientacdo dos usuérios e

promover um ambiente viario seguro e eficiente.

A correta execucgao e posicionamento da sinalizagdo s&o essenciais para evitar
acidentes, reduzir conflitos e garantir o respeito as normas de transito,

contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e a seguranca de todos.



PREFEITURA

Construindo umMma nova historia!
GESTAO 202572028

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA COM TINTA
RETRORREFLETIVA

O servico compreende a execuc¢ao da pintura das faixas de pedestres com tinta
acrilica a base de solvente, formulada para sinalizag&o horizontal viaria conforme

a NBR 11862, garantindo boa aderéncia e durabilidade.

A tinta seréd aplicada com a adicdo de microesferas de vidro, que conferem
propriedades retrorrefletivas, aumentando a visibilidade noturna das faixas e

promovendo maior seguranca para os pedestres.
Mé&o de obra:

« Pintor com encargos complementares, responsavel pela aplicacédo da
tinta, preparacao da superficie e finalizagéo do servico;
e« Servente com encargos complementares, para apoio na

movimentacao, limpeza e preparo do local.
Materiais utilizados:

o Tinta acrilica a base de solvente para sinalizacao viaria;

e Microesferas de vidro tipo I-B (premix) e tipo II-A (drop-on) conforme
a NBR 16184, aplicadas para garantir o efeito retrorrefletivo;

o Diluente aguarras, para limpeza e ajuste da viscosidade da tinta;

« Fita crepe para demarcacgao precisa das faixas durante a pintura.
Procedimentos:

1. Preparacdo da superficie, incluindo limpeza e remocgdo de residuos
soltos, para garantir aderéncia da tinta;
2. Demarcacdo das faixas com fita crepe para assegurar linhas retas e

uniformes;
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3. Aplicacéo da tinta acrilica, de forma uniforme e conforme a espessura
recomendada;

4. Aplicacdo das microesferas de vidro durante ou apdés a pintura,
dependendo do método adotado (premix ou drop-on), para assegurar
maxima reflexibilidade;

5. Tempo de secagem e cura para garantir resisténcia ao trafego e

durabilidade da sinalizacéo.

Esse processo assegura a eficacia da sinalizacéo e contribui para a seguranca

viaria e a organizacéo do transito.

POSTE DE ACO GALVANIZADO

Servigco de fornecimento e instalacao de poste de ago galvanizado com 2” de
diametro e 3 metros de altura, para fixacdo de placas de transito. Inclui
escavacao, preparacao da base com areia lavada, brita e concreto com cimento
Portland CP lll, além do assentamento e nivelamento do poste. O mesmo devera
se colocado conforme o projeto, caso tenha alguma alteracdo consultar a

fiscalizacdo técnica da prefeitura municipal de Anaurilandia-ms.

A mao de obra compreende pedreiro e servente adequado para execucdo da
fundacdo e montagem, garantindo estabilidade, alinhamento e durabilidade da

estrutura.
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PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL

A instalacdo de placas de sinalizacdo confeccionadas em chapa de aluminio,
fixadas em suporte metélico apropriado, devera ser realizada conforme o projeto,
respeitando as dimensodes corretas e em conformidade com as normas vigentes,

garantindo visibilidade adequada e durabilidade da sinalizacao.

PINTURA DE NUMEROS E LETRAS PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

Servico de pintura de nimeros e letras para sinalizacdo horizontal viaria, com
altura padrdao de 100 mm. A aplicacéo sera feita utilizando aplicador spray e
molde plastico especifico para garantir a precisdo das formas e uniformidade na

pintura.
O processo inclui:

e Preparacdo e limpeza adequada da superficie para assegurar boa
aderéncia da tinta;

« Utilizac&o de tinta especialmente formulada para sinalizacéo viaria, com
alta resisténcia ao trafego, intempéries e desgaste natural,

o Aplicacdo cuidadosa com o uso do molde plastico para manter as
dimensdes e formatos conforme o projeto aprovado;

o Execucdo conforme as especificacbes técnicas vigentes, garantindo

visibilidade e durabilidade da sinalizacéo.
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TACHA REFLETIVA “OLHO DE GATO” PARA SINALIZAGAO VIARIA

Servigo de fornecimento e instalagdo de tachas refletivas do tipo “olho de gato”,
utilizadas para sinalizacdo viaria horizontal. As tachas séo aplicadas sobre a
superficie do pavimento, proporcionando maior visibilidade noturna por meio da

reflexdo da luz dos fardis dos veiculos.
O servico devera ser feito por profissionais especializados, nele inclui;

» Preparacdo da superficie para garantir perfeita aderéncia das tachas;

o Fixacdo das tachas conforme especificacbes técnicas e projeto,
respeitando espacamento e posicionamento normatizados;

e« Uso de materiais adesivos ou mecéanicos adequados para garantir
durabilidade e resisténcia ao trafego;

o Verificacdo final para assegurar o alinhamento e funcionalidade da

sinalizacgéo.

As tachas refletivas contribuem para a seguranca viaria, destacando faixas,

delimitacdes e orientacdes durante a noite e em condicOes de baixa visibilidade.
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PINTURA DE FAIXA DE ROLAMENTO ELASTOPLATICO

Servico de aplicacdo de pintura de faixa de rolamento em tinta elastoplastica com
espessura de 1,5 mm, na cor amarela, deve ser feito por profissionais de
qualidade atendendo as caracteristicas conforme projeto de sinalizagao viaria,

Descricao do servico:

e Preparacao da superficie do pavimento, incluindo limpeza e remocéo de
impurezas para garantir aderéncia,

e Aplicagdo da tinta elastoplastica de alta durabilidade e resisténcia ao
trafego intenso, proporcionando boa visibilidade diurna e noturna;

o Controle da espessura da camada aplicada, garantindo 1,5 mm para
assegurar resisténcia ao desgaste;

e Acabamento uniforme e alinhado conforme dimensdes e posicionamento
definidos no projeto;

o Respeito as normas técnicas vigentes para sinaliza¢ao horizontal viaria.

A tinta elastoplastica confere elevada resisténcia mecanica e maior vida Gtil &

sinalizacao, garantindo seguranca e melhor orientacdo para os usuarios da via.

DRENAGEM

Esta etapa contempla os servicos de implantacdo do sistema de drenagem
pluvial, fundamental para garantir a correta captacdo e escoamento das aguas
superficiais, evitando alagamentos e danos a pavimentacdo e estruturas

adjacentes.

Os trabalhos incluem a execucéo de canais, bocas de lobo, sarjetas, tubulacdes
e demais componentes necessarios, conforme projeto executivo, assegurando

eficiéncia hidraulica e durabilidade do sistema.
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A drenagem sera executada conforme normas técnicas vigentes, respeitando o
dimensionamento e posicionamento previsto para garantir o funcionamento

adequado do sistema e a conservacao da obra.

BOCA DE LOBO DUPLA

Servico de execucédo de caixa para boca de lobo dupla, de formato retangular,
construida em alvenaria com tijolos ceramicos macicos. As dimensdes internas

da caixa sdo 0,60 m de largura, 2,20 m de comprimento e 1,20 m de altura.
O trabalho inclui:

Assentamento dos tijolos ceramicos com argamassa adequada para

garantir resisténcia e estanqueidade;

« Execucdo conforme projeto estrutural e hidraulico, garantindo o correto
posicionamento para o funcionamento da drenagem;

e Acabamento interno e externo necessario para durabilidade e facilidade
de manutencéao;

o Verificacdo do alinhamento e nivelamento conforme normas técnicas

vigentes.
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TUBO DE CONCRETO 600MM e 800MM

Servico de fornecimento e instalacéo de tubo de concreto com 600 mm e 800mm
de didmetro, com junta rigida, destinado a redes coletoras de aguas pluviais, em

locais com baixo nivel de interferéncias.
O servigo contempla:

e Fornecimento dos tubos conforme normas técnicas (ABNT NBR 8890 e
correlatas);

e Escavagéao da vala com profundidade e inclinagéo adequadas, de acordo
com o projeto executivo;

e Preparacao do fundo da vala e execucao de berco de assentamento, com
material compactado;

e Assentamento dos tubos com verificagdo de nivelamento, alinhamento e
estanqueidade das juntas;

« Reaterro com compactacdo adequada em camadas sucessivas,

garantindo estabilidade do sistema.

Todos os procedimentos devem seguir rigorosamente o0 projeto e as normas
vigentes, assegurando o correto funcionamento do sistema de drenagem pluvial

e a durabilidade da instalagéo.
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POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM

Servico de execucdo da base de poco de visita retangular, com dimensdes

diversas construida em alvenaria com blocos de concreto.
O servico inclui:

« Escavacdo manual ou mecanizada da area conforme projeto, respeitando
cotas e alinhamentos definidos;

« Assentamento dos blocos de concreto com argamassa de assentamento,
garantindo alinhamento, prumo e resisténcia estrutural;

« Execucdo de fundo com base regularizada e eventual aplicacdo de
concreto magro, conforme especificacdes técnicas;

« Revestimento interno, se previsto em projeto, para garantir estanqueidade
e durabilidade;

« Instalacao de grelhas, tampas ou anéis de acesso conforme tipo de uso e

localizacéo do PV.

A execucao seguira as dimensdes estabelecidas no projeto executivo e atendera
as normas técnicas aplicaveis, garantindo funcionalidade, durabilidade e

seguranca para inspecao e manutencao do sistema de drenagem.

1. Implantacéo e locacdao:
o Marcacao do local exato conforme projeto executivo.
o Verificagao do alinhamento e cotas da rede de drenagem.
2. Escavacao:
o Escavagdo manual ou mecanizada do solo, respeitando as
dimensbes de cada PV
o Abertura com margem para manobra e seguranca dos
trabalhadores.
3. Preparacéao do fundo:

o Regularizacdo e compactacéo da base da escavacao.
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o Aplicacdo de lastro de concreto magro, se previsto, para
nivelamento e estabilidade da estrutura.
4. Execucao da alvenaria:
o Assentamento dos blocos de concreto com argamassa (traco
geralmente 1:2:8 ou conforme projeto).
o Elevacao das paredes laterais, respeitando o prumo e o nivel.
o Execucao de juntas bem preenchidas e alinhadas.
5. Aberturas para tubulacdes:
o Deixar aberturas ou embutir luvas para entrada/saida de tubos
conforme previsto em projeto.
o Garantir estanqueidade com argamassa ou vedacao apropriada ao
redor dos tubos.
6. Revestimento interno (opcional):
o Aplicacdo de chapisco e embog¢o, quando previsto, para
impermeabilizacdo e acabamento interno.
7. Execucéao do fundo em canaleta (canais de escoamento):
o Moldagem de fundo com canaleta moldada em concreto ou
argamassa.
o Direcionamento do fluxo para evitar acumulo de sedimentos.
8. Tampa ou anel de acesso:
o Instalagcdo de anel de concreto, aro metalico ou estrutura para
tampa de ferro fundido, conforme local e carga de trafego.
9. Reaterro:
o Reaterro das laterais do PV com solo compactado em camadas
sucessivas (20 cm).
o Evitar o uso de solo orgéanico.
10.Limpeza final e inspecao:
o Limpeza da estrutura interna.

o Inspecéo final de prumo, nivel, canaletas e vedagéo das conexdes.
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REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACAS VIBRATORIA

O servico consiste na execucdo de reaterro manual de valas previamente
escavadas, com o retorno do material escavado (desde que adequado) ou solo
selecionado, em camadas sucessivas de até 20 cm, com compactacao

mecanica por placa vibratdria a cada camada.

A compactacado deve assegurar o atendimento as especificacdes de densidade
do projeto (minimo 95% do ensaio de Proctor Normal ou Modificado,
conforme exigéncia da obra).
Durante a execucao, o solo deve estar em umidade 6tima para garantir o

desempenho adequado da compactacéo.

Este servico é aplicado em valas de redes de drenagem, esgoto, instalaces

elétricas, entre outras, e deve respeitar 0s seguintes critérios:

« Nao utilizar material organico, entulho ou solo inservivel.

« Em regibes proximas a pavimentacdes, edificacdes ou redes existentes,
0 adensamento deve ser criterioso para evitar recalques futuros.

« A compactacdo serd verificada pela fiscalizacdo com ensaio ou
inspecdo visual, sendo obrigatério ser refeito em caso de
irregularidade.
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5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

Esta etapa contempla todas as atividades auxiliares e de suporte a execucao
das obras principais, indispensaveis para garantir a funcionalidade, durabilidade,
seguranca e o acabamento adequado dos servicos realizados. Os servicos
complementares englobam intervengfes finais, ajustes, limpeza, e demais

elementos previstos no projeto executivo e nas normas técnicas aplicaveis.

Todas as execucdes deverdo seguir rigorosamente as especificacdes do projeto,
sendo de responsabilidade da contratada a correcao de qualquer irregularidade

identificada pela fiscalizacdo, sem 6nus adicional para a contratante.

GUIA E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO
TRECHO RETO E CURVO

O servico consiste na execucao de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados em
trecho reto, moldados in loco utilizando maquina extrusora de concreto com
motor a diesel de 14 CV. A peca as dimensdes conforme especificacdes do

projeto.

e Preparacdo da base: Regularizacdo do terreno e compactacdo para
receber a guia e sarjeta, garantindo estabilidade e durabilidade da
estrutura.

e Execucdo da argamassa: Preparo manual da argamassa traco 1:4
(cimento e areia média Umida), para uso nas juntas e eventuais
acabamentos.

« Moldagem: Utilizacdo da maquina extrusora de concreto para moldagem
continua da guia e sarjeta, utilizando concreto usinado bombeavel classe
C20 com brita 0 e 1, slump 100+20 mm (conforme NBR 8953).
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« Equipe: Equipe composta por pedreiro, ajudante especializado e
servente, todos com encargos complementares previstos.

« Acabamento e cura: Acabamento superficial com controle rigoroso do
alinhamento, nivelamento e cura adequada do concreto para garantir

resisténcia e durabilidade.
Equipamentos:

o Maquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor diesel 14 CV
(com custos horarios produtivo e improdutivo).

« Ferramentas manuais para acabamento.
Materiais principais:

e Areia média para argamassa.

e Concreto usinado bombeéavel classe C20, com brita 0 e 1.

PINTURA DE CAICAO (MEIO-FIO)

O servico consiste na pintura do meio-fio utilizando tinta branca a base de cal,
com aplicacdo do tipo caiacdo. A pintura serd executada sobre o meio-fio

previamente limpo e seco, garantindo aderéncia adequada do revestimento.
Principais etapas:

o Preparagdo da superficie: limpeza completa do meio-fio, removendo
sujeiras, poeira, 6leo ou qualquer contaminante que possa comprometer
a aderéncia da tinta.

« Mistura e preparo da tinta: preparo da tinta branca a base de cal conforme
especificacao técnica.

o Aplicacdo: aplicacdo uniforme da tinta sobre o meio-fio, garantindo

cobertura total e acabamento uniforme.
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« Cura: tempo adequado para secagem da tinta, evitando contato ou

transito durante o processo.

TENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO

O servico deve ser executado conforme normas vigentes e recomendacdes do

fabricante da tinta, garantindo durabilidade e boa visibilidade da sinalizacéo

O servigco consiste na fabricacdo e instalacdo de tento (pequeno bloco ou
elemento de concreto) moldado diretamente no local da obra, com dimensdes

de 10 cm de altura, 20 cm de largura e 40 cm de comprimento.
Etapas do servigo:

e Preparagéo da forma para moldagem do tento, garantindo as dimensdes
especificadas (10x20x40 cm) e alinhamento correto.

e Preparo do concreto usinado ou traco especificado, com controle de
consisténcia e resisténcia.

« Moldagem do tento no local, com compactacdo adequada para evitar
vazios e assegurar resisténcia.

o Cura adequada do concreto para garantir durabilidade e resisténcia ao
desgaste.

« Acabamento superficial conforme especifica¢cées do projeto.

Este elemento pode ser utilizado para finalidades diversas como delimitacéo,

contencao ou revestimento de areas especificas.
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RAMPA DE ACESSIBILIDADE

O servico compreende a execucao de rampa de acessibilidade em concreto
armado, moldado in loco, destinada a calgcada nova com largura inferior a 3,00
metros. O concreto utilizado ter& resisténcia caracteristica de 25 MPa (FCK 25

MPa), garantindo durabilidade e seguranca estrutural.

A rampa sera revestida com piso podotatil conforme normas técnicas vigentes,
assegurando acessibilidade para pessoas com deficiéncia visual, com elementos

tateis direcionais e de alerta.
Principais etapas do servico:

e Preparacado e compactacao do subleito para garantir estabilidade.

« Montagem de formas e armaduras conforme projeto estrutural.

« Aplicacéo do concreto usinado com resisténcia 25 MPa, moldado in loco.

e Acabamento adequado do concreto para resisténcia e durabilidade.

o Aplicacdo do piso podotétil conforme especificacdo técnica, garantindo
conformidade com as normas de acessibilidade.

o Cura do concreto e limpeza final da area.

Este servico sera executado conforme projeto e normas técnicas, garantindo

funcionalidade, seguranca e acessibilidade para todos 0s usuarios.
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7.0 ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS

Este servico compreende a gestdo e supervisdo de todas as atividades
relacionadas a obra diretamente no local, garantindo o cumprimento do
cronograma, a qualidade dos servicos, a seguranca do trabalho e o controle dos

recursos materiais e humanos.
Principais atribui¢des:

o Coordenacdao das equipes de trabalho e contratacdo de méo de obra.

« Controle e registro diario de producdo, materiais, equipamentos e
Servigos.

o Gestéo de suprimentos e armazenamento de materiais no canteiro.

e Supervisdo do cumprimento das normas técnicas, ambientais e de
segurancga.

« Interface com fornecedores, fiscalizacédo e érgaos publicos.

« Relatorios peridédicos de andamento da obra para tomada de decisao.

ENGENHEIRO CIVIL

Este servico contempla a atuagéo de engenheiro civil de nivel junior responsavel

pela supervisdo técnica da obra, acompanhamento dos servicos executados,
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controle da qualidade dos materiais e conformidade com os projetos e normas

técnicas vigentes.
Atividades principais:

« Fiscalizacdo e orientacdo das equipes de execucao.
o Acompanhamento do cronograma fisico-financeiro.
« Controle e verificacdo dos materiais empregados.

o Elaboracédo e analise de relatdrios técnicos.

« Atendimento as demandas da fiscalizacao e clientes.

O profissional atuard com todos 0s encargos sociais, trabalhistas e beneficios
previstos, assegurando a presenca técnica adequada para o bom andamento da
obra. A auséncia do mesmo acarretara na supressdo do item na planilha

orcamentaria
AUXILIAR DE TOPOGRAFO

Este servico compreende o0 suporte técnico ao topografo na realizacdo de
atividades de levantamento e implantacdo da obra, garantindo a correta

execucgao.
Atividades principais:

e Auxiliar na montagem, operacdo e manutencdo dos equipamentos
topograficos.

« Realizar marcagoes e verificagdes no campo conforme orientagoes.

e Apoiar na coleta e registro de dados topogréficos.

o Preparar material de apoio para a equipe de campo.

e Cumprir normas de seguranca e qualidade durante os trabalhos.

O servico inclui todos os encargos sociais e trabalhistas previstos para a funcéo.
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TOPOGRAFO

Este servico envolve a execucdo de levantamentos topograficos necessarios
para o correto planejamento e execucdo da obra, garantindo a precisdo e

conformidade com os projetos.
Atividades principais:

« Realizacao de levantamentos planialtimétricos e demarcac¢des no campo.

« Implantacdo de projetos topogréaficos conforme plantas e especificacdes.

o Operacao e calibragcédo de equipamentos topograficos (estacao total, GPS,
nivel, etc.).

« Analise e conferéncia dos dados coletados para garantir a exatidao.

o Emissao de relatérios e documentacao técnica necessaria.

e Supervisao e orientacdo do auxiliar de topografo.

O servigo inclui todos os encargos trabalhistas e sociais previstos para a funcéo,

assegurando a presenca técnica qualificada para suporte a obra.
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CONCLUSAO

Apos a conclusédo de todos os servicos descritos neste memorial, seré realizado
um levantamento final para conferéncia da conformidade técnica, estética e

funcional das intervencdes executadas.

Eventuais correcbes ou ajustes solicitados pela fiscalizacdo deverdo ser
prontamente atendidos, garantindo que o projeto seja entregue em perfeitas
condicdes e em total conformidade com as normas técnicas vigentes e 0s

padrées de qualidade estabelecidos.

A entrega final serd acompanhada de toda a documentacao técnica, registros

fotograficos e relatorios necessarios para validacao e liberacéo da obra.
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