
PREFEITIJR/T I)E ,l

A]I[UBItA}IBIACoí.)stíu i rr<ro urÍrã rrová hastó.iâ!
GESTAO 2025r2024

TERMO DE REFERENCIA

I. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO3

DO OBJETO:

l.l. Conclusão e Ampliação da Casa de Abrigo lnfantojuvenil de Anaurilândia - MS, conforme projeto

aprovado. especificações técnicas constantes neste Terrno de Referência e demais documentos

complemcnlares- observando-se as normas vigentes e os parâmetros estâbelecidos, em atendimento às

necessidades do Município de Anaurilândia,MS.

DA NATUREZA:

1.2. Os serviços objeto da presente contratação qualificam-se como obrâ, para os fins do disposto no

art. 6'. inciso XII. da Lei Federal no 14.13312021, por envolverem intervenção fisica destinada à

conclusão e ampliação de edificação públic4 com alteração das suas características construtivas e

funcionais. mediante execução de serviços de engeúaria.

DA VIGÊNCIA:

l.-1. O prazo de vigência da contratação é de 07 (sete) meses, contados da data da assinatura do

contrato.

1.3.1. O prazo de realização da(s) Obra(s) é de 05 (cinco) meses a contar da assinatura da Ordem

de Sen iço e,/ou documento equivalente.

2. DAS ESPE('IFICAÇOES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS:

2.1. O quadro a seguir apresenta as especificações técnicas e quantidade estimada:

LOTE DESCRIÇAO UNID QTDE

I SERVIÇO 01 601 . l 68.34

CONI'RATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS

DE EI.r-GENHARIA PARA

C()NCLUSÀO E AMPLIAÇÀO DA

CASA DE ABRIGO

I N I. ATO.IU VENI L. NO MLINICÍPIO

DE ANAURILÂNDIA-MS.

Secrelariâ Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, SNo, Centro, Anaurilândia./MS

Telefone: (67) 3445-l I l3 ,/ E-mâil: obras.anaurilandia.ms.gov,br 1
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3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTTTATAÇÃO:

3.1. A funda[reutaçâo e a descrição da necessidade da contratação encontram-se pormenorizadas em

tópico espccíÍico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

4.1. A dcscriçâo da solução como um todo encontra-se ponnenorizada em tópico específico dos Estudo

Técnico Preliminar. apêndice deste Termo de Referência.

5. DA FORMA E CRTTERTO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

5.1. A contraraçào dar-se-á por meio de procedimento licitatório, na morlalidade CONCORRÊNC!4,

em sua lbrma ELETRÔNICA, com inversão de fases e adoção do critério de julgamento pelo

MENOR PREÇO GLOBAL. nos terÍnos da Lei Federal n'14.13312021, sob a forma de execução

indireta.

5.2. REGINIE DE EXECUÇÃO: O regime de execução será o de EMPREITADA POR PREÇO

UNITÁRIO. nos termos da Lei Federal n" 14.13312021.

5.2.1. Às propostas apresentadas no certame deverão contemplaÍ todos os custos, encargos,

: insuntos. materiais. mão de obra. equipamentos, tributos e demais despesas necesúrias à integral

e\ccução do obieto. A execução contratual e o pagamento observarão os preços unitirios

constanles da planilha orçamentária e os quantitativos efetivamente executados e regularmente

medidos. sem prejuízo da adoção do critério dejulgamento pelo menor preço global para fins de

seleçào da proposta mais vantajosa.

5.3. DAS EXIGÊNCIASs

5.3.I. RE(;I. L.\RIDADE FISCAL E TR{BALHIST.{:

5.3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em que conste

a situação ativa da licitante;

5.3.1.2. Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e

Certidão Negativa de Débito relativo à Seguridade Social - INSS. emitida pelo Ministério da

Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser

aprescntadâ em conj unto ou específica observada a validade;

5.3.1.3 Prova de regularidade fiscal junto a Fâzenda Pública Municipal (Certidão Negativa

de Débitos, compreendendo todos os tributos de competência Do Município), emitida pelo

órgão competente. da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante. na forma da Lei. ou

certidão de não contribuinte.

2
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Secretaria Municipal de Obrâs, Defesâ Civil, Trânsportes e Projêtos
Rua Osvaldo Cruz, S/N'. Centro. Anaurilândia,/MS
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5.3.1.{ [)rova de regularidade tiscaljunto a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de

Débitos, compreendendo todos os tributos de competência do Estado). emitida pelo órgão

cornpctente. da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante. na forma da Lei, ou certidão

de não contribuinte.

5.3.1.5 Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do

Tempo de Sen,iço / FGTS;

5.-3.1.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidaçâo

das Lcis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, tic iê de nraio dc 1943.

5..1.2. OTIALIFICACÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA

5.3.2.1 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações

contábeis dos 02 (dois) últimos exercício social, que comprovem a boa situação filanceira da

empresa. r'edada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de

aprcsentaÇão da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de abertura e de

encerramento do Livro Diário do qual foi extraído. contendo o número de registro da Junta

Comercial. bem como a identificação da assinatura do titular ou representante legal da empresa

e do contabilista responsável pela escrituração.

a) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima, admitir-

se-á a apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da

respectiva publicação em Diririo Oficial.

b) Quando se tratar de empresas com menos de 02 (dois) anos de existênci4 os documentos

referidos no item

5.9.2.1 l-imitar-se-ão ao último exercício.

c) Somentc serão válidos o Balanço Patrimonial e Demonstrações Conúbeis do último exercício

financeiro.

d) Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as Demonstrações Contábeis, as

inttrrmações prestadas à Receita Federal.

5.3.2.2 Índice de Solvência, calculado em documento anexo ao balanço patrimonial,

devendo ser obrigatoriamente assinado pelo contabilista responúvel.

a) A análise da qualificação econômico-financeira será feita da seguinte forma:

b) Solvência Geral (SG)

PRÉFEI T(.,,R.A DE ,ll

Secretâriâ Municipâl de Obras, Defesa Civil, TranspoÍes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz. S,N". Centro- AnaurilândiaiMS

Telefone: (ó7) 3445-l I ll / E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br J 4b
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C)nde:

SG= Ativo Total >l

Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo

b.3) Estarão habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado maior

a I (um) no índice (SG).

5.3.2.3 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da

pessoajurídica.

5.3.2.4. Comprovação de que a licitante possui capital social mínimo equivalente a l07o

(dez por cento) do valor total estimado da contratação.

5..1..1 QLI ALI FICAÇÀO TECNICAI

5.3.3,1. Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) respectivo(s) responsável(is)

técnico( s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de

Arquitetura e Urbanismo CAU, conforme a área de atuação pertinente ao objeto, da

rcgiâo a que estiverem vinculados.

5.3.3.2. Comprovação de que a licitante possui responsável técnico pelos serviços, com

lomração de nivel superior nas áreas de engenharia civil e/ou arquitetura e ubanismo,

devidamente registrado no Íespectivo conselho profissional competente - CREA/CAU.

5.3.3.3. Comprovação do ünculo do proÍissional técnico com a empresa licitante, por meio

dc contrato social. contrato de prestação de serviços, Carteira de Trabalho e Previdência

Social CTPS ou outro documento juridicamente idôneo admitido pela legislação vigente,

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transpoíes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz. S.N", Centro, Anaurilândia/MS

Telefone: (67) 3445-l I l3 / E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br ,l

.l u stificativa da exigôncia de qualificação econômico-fi nanceirâ

A exigênciu tla quulilicação econômico-financeira prevista neste Termo de Referência Íem por

linalidodc veriíiccu'. de ./i»rma objetiva, a aptidão econômica mínima da licitante para assumir e

suporlor os encursos decorrentes da futura contrataçõo, reduzindo riscos de inadimplemento,

porulixrç'tio du t 'tru. dastttntinuidade da execução e prejuízo ao interesse público. Em se traÍondo de

ohru púhlicu dc engenharia, com mobilização de mão de obra, equipamentos, materiais e execução

ao longo dc nruis dc mna eiapa, mosÍrü-se legítima a exígência de documentação contábil apta a

damonstror o utnsi.stência.financeira da empresa, bem como de índice objetivo de solvência geral, em

conforntiduda L'om o arl. 69 da Lei n' 11.133/2021 e com a orientação do TCU, segundo a qual os

coqficienlcs econômico-finunceiros previslos no edilal devem ser objelivos e devidamenÍe justiJicados

no proL' c.\ s0 I i t' i t ut ór i o.

4
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devendo o profissional possuir fomração de nível superior e registro regular no respectivo

conselho profi ssional competente.

5.3.3.{. No decorrer da execução do serviço. os profissionais indicados poderão ser

substituídos. nos termos do art.67, § 3', da Lei n' 14.13312021, por outros de experiência

equivalente ou superior, desde que a substituição seja previamente aprovada pela

Administração.

5.3.3.5. Capacidade técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de

capacidade técnica" fomecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado

devidamcntc idcntificada, em nome da empresa licitante. relaiivos à cxccução dc obra ou

serviço de engenharia compatível. em caracteristicas, quantidades e prÍzos, com o objeto

da presente licitação.

5.3.3.6. Capacidade técnico-profissional: apresentação de uma ou mais ceÍidões de acervo

técnico - CAT e/ou documento equivalente admitido pelo conselho profissional

competente. acompaúada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s), fomecido(s) por pessoa

.jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do(s)

proÍissional( is) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, relativos à execução

de ohra ou scrviço de engenharia compatível, em características, com o objeto da pÍesente

licitaçào.

5.3.3.ó.1. Os atestados de capacidade técnico-prohssional, os Registros de

Responsabilidade Técnica RRTs ou Anotações de Responsabilidade Técnica -
ARTs e o Certificado de Acervo Técnico - CAT deverão estar devidamente

registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou no Conselho

Regional de Engeúaria e Agronomia - CREA da região onde os serviços foram

executados. comprovando que os arquitetos ou engeúeiros indicados pela licitante

e\ccutaram serviços similares. em rulto e tipologia, ao objeto dâ conmtação.

5.3.3.6.2. Não serão admitidos atestados emitidos em nome de eventuais

subcontratadas. terceiros ou de outras empresÍrs que não sejam a própria licitante ou

os profissionais por ela indicados. conforme a natureza da comprovação exigida.

5.3.-1.7. Para fins de comprovaçâo da capacidade técnica, consideram-se parcelas de maior

rele"àrcia técnica e valor significativo do objeto os seguintes serviços, admitida a

exigência mínima de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estimados:

DESCRICAO TIND QUANT.
coMPROVAÇÃO

MTNTMA(s0%)

Secretâria Municipal de Obras, Defesa Civil, Trânsportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, SrN'. Centro, Anaurilândia/MS

Telefone: (67) 3445-l I l3 / E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br ) ,q,

)-6



ÍiffAÜnllfiilDM
constrlrindo rristoÍ!â'

G E STÂO 2025r 2024

57.00

5.3.3.8. Os atestados apresentados deverão ser emitidos, preferencialmente, em papel

timbrado da tomadora dos serviços, contendo, no mínimo, nome e endereço do emissor,

assinatura e telefone de contato do responsável da entidade ou empresa emissora.

5.3.3.9. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas pela Administração, todas

as infbmrações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade

técnica apresentados.

5.3.4 DECLARAÇÔES

a) Declaração de que caso seja vencedora, de que possui os equipamentos necessários para

execução do Seniço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas

condições de uso quando da contratação.

b) Declaração que em caso de ser o vencedor do certame. a empresa providenciara a contÍatação

dos Íuncionários e em até 05 dias uteis após a assinatura do contrato apresentara a comprovação

dos registros dos colaboradoÍes nas quantidades mínimas exigidas. Devendo ainda ser

apresentado a apólice de seguro de vida de todos os colaboradores.

6. REQT TSTTOS DA CONTRATAÇÃO:

ó.I. REQUISITOS GERAIS:

a) A execução dos serviços deveú atender integralmente a todas as exigências previstas no Estudo

Técnico Preliminar. no Termo de Referência. nos projetos, memoriais, planilhas, cronograma

Íisico-financeiro e nas normas técnicas e legais vigentes, os quais passarão a integrar o contrato

independentemente de transcrição.

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, TrÀnsportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz. SNo. Centro. Anaurilândia/MS

Telefone: (67) i445-l I l3 , E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br 6

PAINEL ESTRUTURAL (BLOCO
CERÂMICO 9XI9X19) CNERVURA DE

CONCRETO ARMAD
M2 484.69 )4) i5

ESTACA I]ROCA DE CONCRETO,
DIÂMFTITo DE ]5(.M, ESCAVAÇÃO

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADUR,\ DE ARRANQUE. AF_O5I2O2

M I14,00

/í/

d.cr
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b) A contratada deverá executaÍ os serviços observando fielmente todos os requisitos estabelecidos

no ETP e no TR. sob acompanhamento e fiscalização de servidores devidamente designados pela

Administração.

c) A contÍatada deverá executar os serviços conforme as especificações técnicas, prazos, etapas e

condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos que instruem a

contratação.

d) A contratada deverá refazer. corrigir, remover. reconstruir ou substituir, ârs suas expensas, no

todo ou em parte. os servigos executâdos em que se verificarem vícios, <iefeitos, incorreções,

falhas de execução ou desconformidade com as condições pactuadas, no prazo fixado pela

fiscalização.

e) A contratada deverá assumir a responsabilidade pela qualidade dos materiais empregados e dos

sen'iços executados, bem como pela observância das especificações técnicas, métodos

construtivos adequados e normas aplicáveis.

f) A contratada deverá comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no

decorrer da execução do objeto, especialmente aquelas que possam compÍometer o andamento

da obra- a segurança, a qualidade dos serviços ou o cumprimento do cronograma.

g) A contratada deverá responsabilizar-se pelos danos causados à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, bem como por vicios, defeitos ou

incorreções dos serviços executados e dos materiais empregados.

h) A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as

obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

i) Os pcdidos. comunicações, notificações e demais registros relacionados à execução contratral

poderão ser realizados por meio do endereço eletrônico (e-mail) informado pela contratad4 sem

prejuízo da utilização de outros meios formais admitidos pela Administração.

j) A contratada responderá pela solide4 segurança, qualidade e regular execução da obra e dos

serviços realizados. na forma da legislação aplicável, sem prejuízo das garantias legais e

contratuais cabíveis.

Secretâria MuÍicipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, SNo. Centro. Anaurilândia/MS

Telefone: (67) 3445-l I l3 I E-mâil: obras.anaurilandia.ms.gov.br 7 4v
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k) A contratada não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o

objeto do contrato. salvo em relação a parcelas acessórias ou secun&árias, desde que haja prévia

e expressa autorização da Administração, nos termos do art. 122 daLei Federal n" 14.133/2021

6.2. REQI-IISITOS DE ACEITABILIDADE:

a) Os scn,iços executados e os materiais empregados deverão observar integralmente as

especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar. no Termo de Referência- nos Projetos,

memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma fisico-financeiro e demais

documcntos técnicos que integram a contratação.

b) Somente serão aceitos serviços executados em conformidade com as nonnÍs técnicas aplicáveis,

com adequado padrão de qualidade, segurança, funcionalidade, acabírmento e durabilidade,

obscrvadas as exigências próprias da engenharia e da construção civil.

c) Os materiais empregados na execução da obra deverão ser novos, de primeira linhq adequados

à finalidade a que se destinam e compatíveis com as especificações técnicas do projeto, sendo

vedada a utilização de materiais de qualidade inferior, inadequados, reutilizados sem autorização

ou em desacordo com os documentos da contratação.

d) Nâo serão aceitos sen'iços executados com vícios, defeitos, falhas construtivas, imperfeições

excessivas. desconÍbrmidades técnicas ou materiais que comprometam a solidez, a seguranç4 a

estahilidade. a funcionalidade, a durabilidade ou o adequado uso da edificação.

e) A Íiscalizaçào poderá rejeitar. no todo ou em pane, os serviços ou materiais que estiverem em

desacordo com as especificações técnicas e contratuais, hipótese em que a contratada Íicará

obrigada a promover, às suas expensas, a correção, substituição, reparo, reconstrução ou

rcÍàzimento do que Íbr considerado inegular, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

f) A aceitabilidade dos serviços ficará condicionada à verificação, pela fiscalização, da fiel

obsen ância dos projetos. memoriais, detalhes constnrtivos, métodos executivos e demais

parâmetros técnicos definidos para a obra- inclusive quanto às condições de acessibilidade,

segurança e desempenho esperado da edificação.

g) O recebimento dos serviços não afastaná a responsabilidade da contratada pela qualidade técnica

da execução. pela solidez da obra. pelos materiais empregados e pela correção de úcios, defeitos

Secretaria Municipal de Obras, Defesâ Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, SrN", Centro, Anaurilândia,/MS

Telefone: (67) 3445-l I l3 / E-mail: obÍas.anaurilandia.ms.gov.brc I d
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ou falhas posterioÍrnente identificados, na forma da legislação aplicável e das cláusulas

c()r.t1riltLlals

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO OO SERVIÇO:

7.1. A execução da obra deverá ocoÍr'er em estrita conformidade com o projeto básico e com os demais

docunrentos técnicos que integram a contratação, compreendendo pÍojeto arquitetônico, projeto de

implantação. planta de localização, projetos complementares, planilhas oÍçamentáirias, cronograma

fisico-financeiro. memorial descritivo e demais peças técnicas peÍinentes.

7.1.t. Os serr.iços deverão ser prestados de forma indireta, no local, condições e especiÍicações

constantcs nesle documento e nos seus ANEXOS. De modo geral, fica definido que:

a) A exccução dos serviços dar-se-á diariamente, observados os intervalos legais para

alimentaçâo e a jomada de trabalho de recomendada de 44 (quarenta e quatÍo) horas semanais,

nas dependências da CONTRATANTE, situada no seguinte endereço: RUA AITAURELICE -
QTIADRA 261 LOTE AI E A2, S/I\, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANAT]RILÂNDIA-
MS.

b) A contrataçâo dos serviços compreenderá o fomecimento de mão de obra especializada" além

dos maleriais e serviços necessários, além dos respectivos fardamentos e EPIs adequados à

perl'eitu exccução dos serviços.

7.1.2. A CONTRATADA deverá manter os locais. nos quais forem realizados os serviços,

sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapumes, tela" dentre outros meios com

o fin de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa.

7.1.3. Manter o diário de registro de obra devidamente atualizado. Usar material normatizado e

de boa qualidade parâ a realização dos serviços, devendo o Setor de Engeúaria da Secretaria

Municipal de Obras e Serviços Públicos fiscalizar sempre.

7.1.{. Serào de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas com pessoal, impostos,

alimentação. transporte, material, locação de máquinas, equipamentos e eventuais serviços

ocasionados pela execução da obra em função da falta de controle.

7.1.5. Os sen,iços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos que f.vem parte do

proieto erecutivo elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e

Serviços Públicos.

7.1.ó. Verificar com a Fiscalização municipal o local para "bota-fora" do material, sendo este de

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a caÍga, transporte e descarga do material.

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz. SN'. Centro, Anaurilândia.'MS

Telefone: (67) i445- I I l -3,' E-mâil: obras.anaurilandia.ms.gov.br 9 da
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7.1.7. A CONTRATADA deveá manter os seus funcionrários equipados com os devidos

Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e Equipamento de Proteção Coletiva - EPCs

durânte todo o período de trabalho, bem como uniformizados e identificados.

7.1.8. 
^ 

CONTRATADA deverá providenciar baúeiro, almoxarifado ou o que se fizer

necessário para a realização dos serviços.

7.1.9. O local onde serão realizados os serviços devení ser entregue limpo, sem material

excedente. pronto para o uso público, sem riscos de acidentes e outros.

7.1.t0. Recolhcr Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de

Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou CAU, referente a todos os serviços de engeúaria

e arquitetura. respondendo ao órgão fiscalizador.

7.2. TNDTCAÇÃO DE PESSOAL TÉCNTCO ADEQUADO

7.2.1. A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da

licitaçâo e constante da Certidão de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU, engeúeiro

e Arquitetos e Urbanista (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade

técnica por erecução de serviços compatíveis com o objeto da licitação.

7.3. TECN ICO RESPONSÁVEL

7.3.1. Os tiscais de obra designados na Declârâção de Capacidade Administrativa e Técnica

enr Anexo deveram fazer a fiscalização da execução da Construção referida.

7.-1.2. As mediçôes referentes à obra executâda deverão conter obrigatoriamente a assinatura do

Engcnheiro Civil ou Arquiteto responúvel pela fiscalização da execução da obra-

7.4. FTSCALTZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERvrÇO E FTSCAT,TZAÇÂO »O CONTRATO

7.4.1. A esecução do contrato deverá ser acompanhada e hscalizada por I (um) ou mais fiscais

do contrato. representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos

estabelecidos no art. 7o desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de

terceiros para assisti-los e subsidiáJos com informações pertinentes a essa atribuição, conforme

descrito no art. I I 7. da Lei n." 14.133121.

7.5. RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA

7.5.1. Deverá apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnico (s) no

Consclho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou órgão competente, da região da sede

da cmpresa.

Secretâriâ Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, S,tJ'. Centro, Anaurilândia/MS

Telefone: (67) 3445-l I l3 / E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.brI l0 d
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7.5.2. Comprovação da Licitante de que possui em seu quadro permanente, na data da licitação

e constante da Certidão de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU, engeúeiro (s)

detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de

sen iços compatíveis com o objeto da licitação.

7.5.3. Apresentar declaração de que não possui relação de parentesco com servidores da

Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS.

7.6. PRAZO DE GARANTIA:

7.6.1. A enrpresa que executar a obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por

um período irredutível de 05 (cinco) anos. conforme elencado no art. 618 do Código Civil

Brasileiro. da Lei de Licitaçôes e demais normas vigentes.

7.6.2. A CONTRATANTE terá 180 (cento e oitenta) dias após o aparecimento dos vícios ou

def'eitos para propor ação contra a empres4 sob pena de decair o seu direito de propor a referida

ação. confbmre elencado no art. 618, parágrafo único. do Código Civil e das legislações vigentes.

7.7. RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO3

7.7.1. A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório dos

scrviços contratados. ficando o recebimento definitivo a cargo do Setor de Engeúaria da

Secretaria Ivlunicipal de Obras e Serviços Públicos.

7-7.2. O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responúvel poÍ seu

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas

partes em até I 5 (quinze) dias da comunicação escrita da contratad4 conforme elencado aÍ. 140,

inciso [. alínea "a" da Lei n.o 14.133/2021.

7.7.3. O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo

assinado pelas paíes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a

adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no

art. 1.10. inciso l. alínea "b". da Lei 14.133 de 2021 .

7.7.1. O recebimento definitivo ocorrerá aÉs o saneamento das eventuais pendências

relacionadas no recebimento provisório.

7.8. CONDrÇÃO DE RECEBTMENTO DO SERVrÇO:

7.8.1. O recebimento da obra. após sua execução e conclusão, obedecení ao disposto no aÍ. 140

da l.ci n' 14. I 3112021 e suas alterações vigentes. A obra deveni ser entregue liwe de entulhos,

dcpósitos de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estraúo resultantes da

execução da obra. bem como limpo e em condições de uso.

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportcs e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, S,N', Centro. Anaurilândia./MS

Telefone: (67) 3445-1 I13 / E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br 4
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7.8.2. A obra deverá ser recebida pelo Setor de Engeúaria da secretaria Municipal de obras e

Sen'iços Públicos. que é o órgão fiscalizador. podendo este solicitar exigências que, porventura,

não fbram cumpridas conforme o projeto ou o memorial descritivo.

7.8.3. O objeto desta licitação será recebido:

a) Provisoriamente. pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo

de talhado. quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) Definitivamente. por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante

termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, observado o disposto

no art. 140 da lei 14.133 de2021.

c) Não será aceita a entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com os projetos,

sob pena de rejeição do sewiço.

7.8.4. O Fiscal acompanhará a execução e emiüni relatório no qual constaní a conclusão ou não

do scrviço para emissão da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

8.1. Fiscalização da Prestaçâo de Seniços e Fiscalização do Contrato:

8.1.1. () contralo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas

avençadas e as normas da Lei n' 14.133121, e cada parte responderá pelas consequências de sua

inexccução total ou parcial.

8.1.2. Âpós â assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano

de fiscalizaçào. que conteá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de

Iiscaliz"ação. das estratégias para execução do objeto, do método de aferição e das sanções, entre

outros.

8.1.3. A erecuçào do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por I (um) ou mais fiscais

do contralo. representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos

estabelecidos no art. 7o desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de

terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, conforme

descrito no art. I 17. da Lei n." 14.133/21.

8.1.4. A CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos

e seus prepostos. para exercerem a fiscalização.

Secretariâ Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, S,No. Centro, Anaurilândia,/MS

Telefonc: (ó7) 3445-l I l3 I E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.brz 12 4
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8.1.5. A tlscalização deverá orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em

transtêrôncia de rcsponsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente

de cornpetência do Construtor-

8.1.6. Também poderá a FISCALIZAÇÃO, a seu critério, exigir a substituição de qualquer

proÍissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.

8.1.?. Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos

serviços. dc comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.

8.2. Técnico Responsável

8.2.1. O(s) tiscal(is) de obra designado(s) deven(ão) fazer a frscalização da execução da obra.

8.2.2. As medições referentes à obra executada deverâo conter obrigatoriamente a assinatura do

Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela fiscali zÃção da execução da obra.

8.3. Recebimento DeÍinitivo e Recebimento Provisório

8.-1.1. A ('ontratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório dos

serviços contratados. ficando o recebimento definitivo a cargo do Setor de Engeúaria da

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

E.3.2. O recebimento provisório da obra deveni ser feito pelo responúvel por seu

acompanhamcnto e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas

partes em n1s | -5 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada, conforme elencado art. 140,

inciso I. alínea "a" da Lei n." 14.13312021.

8.3.3. Os sen'iços poderão ser rejeitados. no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento

provisório" quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na

proposta. devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da

contratada. às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3.4. O recebimento definitivo deveú ser feito mediante Termo de Recebimento DeÍinitivo

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a

adequação do obieto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no

art. 140. inciso I- alínea "b", da Lei 14.133 de 2O21.

8.3.5. O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências

relacionadas no recebimento provisório.

8.4. Condiçõcs de Recebimento do Serviço:

Secretâria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, S,No. Centro, Anaurilândia,/MS

Telefone: (67) 3445-lI l3 I E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br g)
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8.4.1. O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedeceú ao disposto no art. 140

da Lei n. 14.13312021 e suas alterações vigentes. A obra deveá seÍ enEegue livre de entulhos,

depósitos de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estrarúo resultantes da

execução da obra. bem como limpo e em condições de uso.

8.,t.2. A obra deverá ser recebida pelo Setor de Engeúaria da Secretaria Municipal de Obras e

Serviços Públicos. que é o órgão fiscalizador, podendo este solicitar exigências que, porventura,

não Í'oran.r cumpridas conforme o projeto ou o memorial descritivo.

8.4.3. O objeto desta licitação será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responúvel por seu acompanhamento e fiscalização, mediante

tcrnro de talhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caníter técnico;

b) Definitivamente. por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,

nrediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais,

observado o disposto no art. 140 da Lein." 14.133/2021.

c) Não será aceita a entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com os

pro.jetos. sob pena de rejeição do serviço.

8.4.4. O Fiscal acompaúaní a execução e emitiá relatório no qual constará a conclusão ou não

do serviço para emissão da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

8.4.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do

contralO.

9. OBRTGÂÇOES DA CONTRATADA:

Sccretaria Municipal de Obras, Deíesa Civil, Transport€s c Projetos
Rua Osvaldo Cruz. S,No, CentÍo, Anaurilândia/MS

Telefone: (67) 3445-l I l3 .i E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br

D q

9.1. São obrigações da contratada:

a) A COIr-TRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no

cdital:

b) Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo preüsto para entrega da obr4 estimado, conforme

Cronograma Físico de cada planilha;

c) Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais;

d) Realizar. quando necessário. levantamentos e estudos complementares pertinentes à execução

dos serviços. sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu prazo de

vigência;

14
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e) Obter. por sua conta, todas as licenças. franquias e impostos municipais, estaduais e federais

que incidirem sobre a execução dos serviços. Fomecer ART ou RRT (Registro ou anotação de

responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional competente para execução

desta:

f) Forneccr documentos ao Setor de Engeúaria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Públicos sempre que for solicitado;

g) Corrigir. durante a execução dos serviços. todos os defeitos apontados pela fiscaliução, assim

como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus para a

CONTRAT,\r..NTE. nc prazo máximo dc l0 (dez) dias corridos, contados do recebiniento ria

notifi cação específi ca para fazê-lo;

h) Elaborar cronoBrama Íisico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo pré-

estipulado pelo departamento de Obras, lembrando que todas as medições deverão

obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela empresa;

i) 'l'odas as nredições seguirão o cronogramâ fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.

Caso a CONTRA'IADA não cumpra com cronograma proposto, deveni apresentar justificativa

expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronogram4 e apresentaÍ novo cronograma

para quc possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio

protocolado e direcionados ao Setor de Engeúaria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Públicos. A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deveni ser feita

através de oficio. deverá ser encaminhado ao Departamento de Obras como uma antecedência

mininra de 5 (cinco) dias úteis;

j) A CON-IRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o

Departamento de Obras o responsável por fazer as vistorias e determinação de correções, caso

seja necessário:

k) A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela qualidade

dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de normas

vigenles. z\s vistorias realizadas pela fiscalização do DEPU deverão ser obrigatoriamente

acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA;

l) A CONTRA'IADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados,

corri gindo quando necessário;

m) A CONTRA-IADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transpoúes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, SrNo- Centro, Anaurilândia,MS

T€lefonê: (67) 3445-l I l3 ,' E-mâil: obras.anaurilandia.ms.gov.br
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n) Apresentar. durante a vigência do contÍato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no

prazo previsto para entrega dos serviços. Submeter-se às normas de segurança do trabalho em

vigor. sendo responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal,

decorrente da função de serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros;

o) Todos os equipamentos, veículos e insumos necessários para a execução dos trabalhos,

inclusive fotocópias, impressões, encademações, mobilização de equipes serão as expensas,

custeados pela contratada;

p) A empresa CONTRATADA devení proceder previamente ao estudo e análise antes de sua

execução. para que não haja neúuma dúvida ou falta de informação quc possa preju<iicar o

andamento dos serviços;

q) Cabeú à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua

responsabilidade e o seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua

supervisão.

10. oBRTGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1. São obrigações da contratante:

a) A CONI'R\TANTE deve observar para que sejam mântidas- durante a vigência do contrato,

todas as condições de habilitaçâo e qualificação da licitante contratada exigidas no edital,

incluindo o cumprimento das obrigações e encÍrgos sociais e trabalhistas pela contratada;

b) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

exccução dos serviços, fixando prazo paÍa a sua coÍTeção;

c) Comunicar à CONTRATADA. por escrito e tempestivamente, qualquer alteração ou

irregularidade apontadas pelo Departamento de ObÍas na execução deste Contrato;

d) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuÍrís descritas em noÍÍnas

vigentes:

e) Promover. âtravés de seu representante. o acompaúamento e a fiscalização da execução do

contrato. e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados;

f) Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros da DEPU e

Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS:

g) A CON I'RATANTE dev-erá emitir Ordem de lnício dos Serviços para a CONTRATADA

assinada juntamente com os Fiscaisl

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, Traosport€s G Projetos
Rua Osvaldo Cruz. S,No. Centro, AnaurilândiarMS

Telefone: (67\ 3445-1 1 13 / E-mâil: obras.anaurilandia.ms.gov.bra t6 d4
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h) Fornecer à CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do

objeto deste Contrato;

i) Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade deste. Podendo a

CON'IRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as

obrigações assumidas:

j) O fiscal responsável deve fazer a medição "in loco" dos serviços finalizados e entregues;

k) Designar. por portaria" o fiscal da obra e do contÍato, para a realização do seu acompanhamento

e Íiscalização:

l) O Íiscal designado. na realização do acompanhamento e fiscalização da obra" deveú aferir os

resulÍados da contratação observando se a execução dos serviços está em conformidade com

as exigências do Projeto B:ísico, Projeto Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora

e demais anexos e informações do processo que lhe deu origem:

m) O tiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizados na execução dos serviços e

sua conÍtrrmidade com as especificações da Planilha Orçamenúf ia e Proposta Comercial;

n) EÍêtuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condições estabelecidas

e às condições previstas em cláusula contratual;

o) Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.

I t. CRITERIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias. a contar da data da entrega da referida Nota

Fiscal de Serviço na Contabilidade. desde que aprovadas pela fiscalização e devidamente analisada.

11.2. O pagamenlo das medições será efetuado conforme medições mensais. com base no

cumprimento das ,.'tapas previstas no cronogmma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA,

acompanhado da Nota Fiscal emitida em nome do Município de Anaurilândia,MS, devidamente

atestada pela Fiscalização do contratante.

11.3. O pagamen«r da última nota fiscalifatura ficará condicionado à emissão, pelo Município de

Anaurilântliar'lv1S. tlo Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Apresentada a fatur4 cabení ao fiscal

do contrato atestar a regular realização dos serviços. encamiúando o documento para as providências

rclativas ao pagamento. acompanhada do boletim de medição aprovado pela fiscalização.

I1.4. A enrprcsa vencedora deverá, a cada pagamento, comprovaÍ a sua regularidade fiscal, anexando

.luntamcnte com a Nota tiscal. as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, municipal,

INSS e |GTS. atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência.

Secretâria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
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11.5. As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente, tomando-se como final do

período o último dia de cada mês. Todavia a primeira medição poderá ser realizada após a expedição

da C)rdem de Início dos Serviços, no final do mês em curso, e a ultima medição, após a conclusão da

obra. independente do período mensal. Os preços uniúrios serão os constantes da Proposta de Preços

Unitários aprovada.

11.6. Não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias entre duas medições, exceto quando se tratar da

primeira e da última medição (Medição Final). As medições devem ser acompanhadas de cronograma

fisico-Ílnanceiro. dcvidamente atualizado, devendo ser encaminhadas para o Fiscal designado para

acompanhamento da obra.

11.7. As medições somente seÍão analisadas quando atingirem no mínimo 80oÁ (oitenta poÍ cento) do

valor proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsável

técnico da empresa.

11.8. Apresentada a farura- caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos serviços,

encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de

mediçâo aprovado pela fi scalização.

I1.9. A nrediçâo dos serviços será composta dos seguintes documentos: Folha de identificação com os

dados do contratol Ficha de mediçãol Memória de cálculo; Folha de medição; Ficha de medições

acumuladas: Ficha para medição do canteiro; Registro fotográfico dos serviços executados, dirírio de

obras atualizado.

I I.10. Da forma de pagamento

It.t0.l. O pagamento senl realizado por meio de ordem bancária obedecendo o cÍonograma

fisico-Ílnanceiro. para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.10.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais

do documento. tais como:

a) o número do processo administrativo;

b) o número da licitação;

c) o número do contrato e dados do órgão contratante;

d) núrmero da solicitação de fomecimento ou instrumento equivalente;

e) a descriçâo do objeto;

f) número do empeúot

Secretariâ Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, SNo. Centro, Anaurilândia.iMS
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g) o período respectivo de execução do contrato;

h) o prazo de validade;

i) a data da emissãol

j) o valor a pagar:

k) eventual destaque do valor de retenções tributi,rias cabíveis;

l) denrais dados necessários para demonstrar o vínculo entre a Nota Fiscal e o Íespectivo.

11.10.3. Havendo eÍro na apÍesentação da nota Íiscal ou instrumento de cobrança equivalente,

ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficaní sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regulanzzção

da situação. sem ônus ao contratante.

11.10.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei rf 14.13312021.

t1.10.,t.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada

sua notiÍicação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua

situação ou. no mesmo prirzo, apresente sua defesa. O prazo podení ser prorrogado uma

vez. por igual período, a critério do contratante.

11.10.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contralante deverá comunicar aos órgâos responsáveis pela fiscalização da regularidade

Í'iscal e tmbalhista quaÍlto à inadimplência do fornecedot bem como quanto à existência

de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

I1.10.;í.3. I'ersistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurados o

contraditório e ampla defesa.

11.10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributiíria prevista na legislação

aplicávcl.

12. ESTI]VIATIVA DO VALOR:

12.1. Os preços unitários foram obtidos utilizando como base ou referência na planilha orçamentaria

padrão no valor de RS 601.168,34 (seiscentos e um mil, cento e sessenta e oito reâis e trintâ e quâtro

centavos).
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13. DA ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA:

13.1. As dcspcsas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta da

seguinte rlotaçâo orçanrentária:

20-0t.005.15.451.0023.,1013.4.,,1.90.51.2500.0000 - REC PROPRIOS - SEC OBRAS

l{. DAS DTSPOSTÇOES GERAIS:

14.1. Ncnhuma moditicação poderá ser introduzida no objeto sem o consentimento prévio da

CONTRATANl []. mediante acordo escrito, obedecidos os limites legais permitidos.

14.2. Aplica-se o disposto na Lei n." 14.1331?021, e, subsidiaria:nente, no que couber, as disposiçõcs

do Código Ci" il e do Código de Defesa do Consumidor.

Anaurilândia,MS. 12 de março de 2026.

Z Z--<---/

APRO}'AIX) I'OR:

KELVEN CAS BARBARISCO SIQUEIRA
Depnrtamento de Compras

EDEMIR A IR4.
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NOTA TÉCNICA DE INSTRUcÃO PRÉVIA PARA CONTRATAÇOES

2. TNFORMAÇOES GERATS SOBRE A CONTRATAÇÃO

i|

r. toeuttrrcaÇÃo

Setor Demandante: Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e

Projetos.

Responsável Técnico: Kelven Lucas Barbaresco Siqueira

Cargo/Função: Administrativo

TelefoneMhatsApp: (67) 9.9670-5235

E-mail institucional (se houver): comprasobras@anaurilandia.ms-gov.br

Objeto da contrateção (descrever com clareza): CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA

CoNCLUSÃO E AMPLTAÇÃO DA CASA DE ABRTGO TNFATOJUVEN|L, NO

MUNICiPIO DE ANAURIúNDIA-MS.

RLa Anaurilissia. no 1248 - Centro - CEP 79.770-000 - ÂnauÍitándia/Ms

I

I

PÚBLICAS

Tipo de contratacão:

( ) Licitação

( ) Pregão Eletrônico

( ) Pregão Presencial

(x) Concorrência

( ) Concurso

( ) Leilão

( ) Diálogo Competitivo

( ) Dispensa de Licitaçâo (em raáo do valor- art 75, incisos I e ll)

( ) Com disputa

( ) Sem disputa

( ) Inexigibilidade de Licltação

( ) Credenciamento

q



5. RESPONSABILIDADE DO SETOR DE COMPRAS / SECRETARIA

DEMANDANTE

Declaro, para os devidos fins, que as informações acima são

verdadeiras, que a documentação anexa está completa e que o processo está

apto para prosseguir ao setor de licitações.

Anaurilândia/MS, 09 de Março de 2026.

AIIffURILA]IIIII
Construindo u rna novêl l-ristóría!

GESTAO 2025t2()24

PREFEITURA DE .rL

I

KELVEN LUCAS BARBARESCO SIQUEIRA

Departamento de Compras

Rua Anaurilissia, no '1248 - Cêntrô - CEP 79.770-000 - Anaurilândie/MS


